

**EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.**



**MODIFICACIÓN \_ ACLARACIÓN N° 3**  
**BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA**

**REMODELACIÓN SALAS DE COORDINACIÓN GENERAL ETAPA A**

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SANTIAGO, JULIO DE 2016

Estimados proponentes.

Por la presente aclaración comunicamos a usted que debido a modificaciones en el **alcance** de los trabajos a realizar en el proceso “Remodelación de Salas de Coordinación General Etapa A”, se pospone el cronograma actual. Próxima semana se informaran los cambios técnicos y nuevo cronograma, el que incluirá una nueva vista a terreno. -

Esto aplica sólo a los proponentes que se presentaron a la visita obligatoria.

Desde ya agradecemos vuestra comprensión.

Saluda atentamente

Subgerencia de Abastecimiento