Subgerencia de Abastecimiento METROﬁ

07 de Abril de 2016 DE SANTIAGO

ACLARACION N° 3 A LAS BASES DE LICITACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA TALLERES, EDIFICIOS Y
OTRAS INSTALACIONES DE METRO S.A.

1.- Bases Administrativas, Aspectos Relativos a la Licitacion, en titulo “Cronograma”, sefiala lo
siguiente:

Donde Dice:

PUBLICACION
17 de Marzo de 2016

DESCARGA DE BASES E INSCRIPCION
DIA : Hasta 23 de Marzo de 2016
HORARIO : Hasta las 17:30 hrs.
(www.metrosantiago.cl/licitaciones)

VISITA ATERRENO

DIA : 23 de Marzo de 2016

HORARIO : 09:00 para CCA 'y 14:00 para Taller Neptuno

LUGAR : Complejo Central Administrativo (CCA). Avda. Lib. B. O"Higgins N°1414
(Hall Central).

LUGAR : Talleres Neptuno (Avda Dorsal N° 6252. Lo Prado. Porteria Vehicular).

CONTACTO : Gustavo Elgueta. gelgueta@metro.cl. Deben confirmar asistencia.

RECEPCION DE CONSULTAS

DIA : 24 de Marzo de 2016 hasta el 28 Marzo de 2016
HORARIO : Hasta las 16 hrs.

Enviar a correos electrénicos: gelgueta@metro.cl y plarrain@metro.cl
RESPUESTAS DE CONSULTAS

DIA : 06 de Abril de 2016

Via correo electronico a todos los Participantes.

RECEPCION DE OFERTAS

DIA : 20 de Abril de 2016

HORARIO : Hasta las 13 hrs.

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administracion y Finanzas, 2° piso
Edificio CCA.

DIRECCION : Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago.

CONTACTO : Gustavo Elgueta. Gelgueta@metro.cl

APERTURA DE OFERTAS TECNICAS

DIA : 20 de Abril de 2016

HORA : 16 Horas

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administracién y Finanzas, 2° piso
Edificio CCA.

DIRECCION : Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago.
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Subgerencia de Abastecimiento METROﬁ

07 de Abril de 2016 DE SANTIAGO

Debe Decir:

PUBLICACION
17 de Marzo de 2016

DESCARGA DE BASES E INSCRIPCION
DIA : Hasta 23 de Marzo de 2016
HORARIO : Hasta las 17:30 hrs.
(www.metrosantiago.cl/licitaciones)

VISITA ATERRENO

DIA : 23 de Marzo de 2016

HORARIO : 09:00 para CCA 'y 14:00 para Taller Neptuno

LUGAR : Complejo Central Administrativo (CCA). Avda. Lib. B. O"Higgins N°1414
(Hall Central).

LUGAR : Talleres Neptuno (Avda Dorsal N° 6252. Lo Prado. Porteria Vehicular).

CONTACTO : Gustavo Elgueta. gelgueta@metro.cl. Deben confirmar asistencia.

RECEPCION DE CONSULTAS

DIA : 24 de Marzo de 2016 hasta el 28 Marzo de 2016
HORARIO : Hasta las 16 hrs.

Enviar a correos electrénicos: gelgueta@metro.cl y plarrain@metro.cl
RESPUESTAS DE CONSULTAS

DIA : 06 de Abril de 2016

Via correo electrénico a todos los Patrticipantes.

RECEPCION DE OFERTAS

DIA : 21 de Abril de 2016

HORARIO : Hasta las 13 hrs.

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administracién y Finanzas, 2° piso
Edificio CCA.

DIRECCION : Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago.

CONTACTO : Gustavo Elgueta. Gelgueta@metro.cl

APERTURA DE OFERTAS TECNICAS

DIA : 21 de Abril de 2016

HORA : 16 Horas

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administracion y Finanzas, 2° piso
Edificio CCA.

DIRECCION : Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago.

Pagina2de4



Subgerencia de Abastecimiento
07 de Abril de 2016

2.- Especificaciones Técnicas, Punto 7, titulo “Consumo Histdrico del Servicio”, se indica lo siguiente:

Se incorpora a la presente licitacion, a manera de complementacion de la informacion acompafiada en

especificaciones técnicas lo siguiente:

Mediante los presentes datos, Metro S.A. entrega para conocimiento de los participantes en la
licitacién, los consumos porcentuales del servicio, para los periodos 2014 y 2015. Estos consumos se
leen en porcentaje de utilizacion durante el afio calendario correspondiente. La informacién de este es

METRO.

DE SANTIAGO

solo de caracter referencial y no necesariamente indica una proyeccion lineal del futuro servicio.

Costo Incidencia Costo Incidencia
PARTIDAS SERVICIO MNTO INTERMEDIO Consumido | en Obra |Consumido | en Obra
2014(%) | 2014(**) | 2015(*) | 2015(*%

1|PARTIDA INSTALACION FAENA 0,69% 1 1,45% 2

2|PARTIDA PROTECCIONES DE FAENA 1,36% 3 1,24% 4

3|PARTIDA OBRAS PRELIMINARES 1,33% 4 1,24% 5

4| PARTIDA EXCAVACIONES 1,23% 1 1,56% 2

5|PARTIDA HORMIGONES 2,30% 2 2.27% 3

6|PARTIDA ENFIERRADURAS 1,85% 2 0,77% 1

7|PARTIDA MOLDAJES 0,00% 0 0,00% 0

8|PARTIDA MUROS 0,00% 0 0,40% 1

9|PARTIDA TABIQUES 7,56% 5 4,54% 2
10| PARTIDA AISLACION TERMO ACUSTICA 0,48% 1 0,67% 2
11|PARTIDA PINTURAS 7,51% 9 6,92% 12
12|PARTIDA RADIERES 0,73% 1 0,35% 2
13|PARTIDAESTRUCTURAS MADERA 0,00% 0 0,00% 0
14|PARTIDAESTRUCTURA METALICA 6,67% 4 7,15% 2
15|PARTIDA CUBIERTAS Y HOJALATERIAS 5,81% 3 7,95% 5
16|PARTIDAREVESTIMIENTOS DE MURO 4,99% 6 3,65% 4
17|PARTIDA PAVIMENTOS 8,01% 5 5,80% 2
18|PARTIDA CIELOS 6,95% 5 2,49% 4
19|PARTIDA PUERTAS 6,75% 3 6,10% 4
20|PARTIDA GAS LICUADO / NATURAL 2,11% 1 2,64% 3
21|PARTIDA MANTENCION E INSTALACION GAS LICUADO / NATURAL 1,85% 1 3,50% 1
22|PARTIDA ARRIENDOS 3,29% 5 7,40% 7
23|PARTIDA GASTOS DE OBRAS PERSONAL 2,40% 3 2,39% 4
24|PARTIDA GASTOS VARIOS DE OBRAS 1,70% 1 2,10% 3
25|PARTIDA ARTEFACTOS SANITARIOS(KITS COMPLETOS) 0,60% 1 1,23% 2
26|PARTIDA AGUAFRIAY CALIENTE 3,51% 5 2,71% 2
27|PARTIDA ACCESORIOS Y CONEXIONES COBRE 3,19% 3 3,20% 3
28|PARTIDA ALCANTARILLADO 1,92% 1 1,05% 2
29|PARTIDA ELECTRICIDAD 0,80% 1 1,00% 2
30|PARTIDA PROVISION E INSTALACION DE LAMPARAS 1,75% 3 1,50% 2
31|PARTIDA ARTEFACTOS SANITARIOS 0,62% 1 2,68% 4
32|PARTIDA MUEBLES CLOSETS 0,00% 0 1,10% 2
33|PARTIDA ACCESORIOS DE BANO 3,58% 3 0,70% 1
34| PARTIDA ACCESORIOS DE BANO 2,50% 2 1,99% 1
35| PARTIDA MUEBLES DE BARNO (KITS COMPLETOS POR ML) 0,50% 1 2,20% 2
36|PARTIDA MUEBLES COCINA (KITS COMPLETOS POR ML) 0,00% 0 0,00% 0
37|PARTIDA ELECTRICIDAD CANALIZACIONES 1,30% 3 1,35% 4
38|PARTIDA ELECTRICIDAD CENTROS 0,43% 1 0,81% B
39|PARTIDA ACCESORIO DE COCINA 0,00% 0 0,00% 0
40|PARTIDA CORTINAS Y ROLLOS 0,00% 0 0,00% 0
41|PARTIDA VENTANAS 1,12% 1 2,30% 4
42|PARTIDA CORNISAS Y GUARDAPOLVOS 1,20% 2 1,12% 2
43|PARTIDA CERRADURAS 1,40% 3 0,69% 1
44|PARTIDA MANTENIMIENTO 0,00% 0 1,77% 2

(*) Consumo del presupuesto anual del contrato
(**) Incidencia de las partidas en cada obra. Una Obra puede contener 1 a n partidas
Nota: Se estima ejecutar durante la vigencia del contrato en promedio 15 obra, segiin condicién de consumo total del
monto del contrato adjudicado o plazo de este, segun lo que ocurra primero

Se acompafia documento en sitio de la licitacion, en formato PDF. www.metro.cl/licitaciones .
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Subgerencia de Abastecimiento METROﬁ

07 de Abril de 2016 DE SANTIAGO

3.- Bases Administrativas, Titulo Il, Articulo 7 “Plazo de Ejecucion”, sefiala lo siguiente:

Donde Dice

La prestacion de los servicios contratados, deberéa efectuarse durante el plazo de 12
meses, a contar del dia 24 de Junio de 2016. Dicho contrato podr& prorrogarse hasta por
12 meses, a sola decision de Metro S.A., lo que deberd comunicar al Contratista a lo
menos con 60 dias de anticipacion al vencimiento del plazo primitivo

Debe Decir:

La prestacion de los servicios contratados, debera efectuarse, a contar del dia 24 de Junio
de 2016, durante el plazo de 12 meses, 0 hasta que se consuma el total del monto del
contrato adjudicado, o lo que ocurra primero. En caso de existir saldo pendiente, dicho
contrato podra prorrogarse hasta por 12 meses, a sola decision de Metro S.A., lo que
debera comunicar al Contratista a lo menos con 60 dias de anticipacion al vencimiento del
plazo primitivo

TODOS LOS FORMULARIOS CORREGIDOS E INFORMACION INCORPORADA EN
LA PRESENTE ACLARACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL PORTAL
WWW.METRO.CL/LICITACIONES PARA SU DESCARGA POR PARTE DE LOS
PROVEEDORES QUE DESEEN PARTICIPAR.

Santiago, o7 de Abril de 2016
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