
SET DE CONSULTAS Y RESPUESTAS: 

LICITACIÓN PÚBLICA PAVIMENTACIÓN EN 

PASILLOS DE CIRCULACIÓN PEATONAL E 

INSTALACIÓN DE PUNTERAS COCHERAS NEPTUNO 

 
1.    Ya que todas las superficies a Hormigar 

serán para uso peatonal ¿Se puede ver la 

factibilidad de utilizar un hormigón H-15 o H-20? 

R: Utilizar Hormigón H20. 

2.    En el caso del retiro de la grava existente se 

converso la posibilidad de utiliza un carro 

facilitado por metro para estos trabajos ¿esto va 

a ser posible? 

R: Metro puede facilitar carro 

plano para trasladar material 

desde las cocheras hacia algún 

sector del taller Neptuno, donde 

pueda acceder un camión. Pero 

esto debe ser coordinado y 

programado con otras áreas y está 

sujeto a la disponibilidad de la 

máquina y operador. 

3.    Para facilitar el ingreso del camión Mixer a 

las obras de hormigonado, dentro de las cocheras 

¿Es posible retirar una plancha del revestimiento 

del muro perimetral? 

R: Es posible retirar las planchas 

de fibra de vidrio, pero se debe 

hacer un cierre provisorio, con 

cerraduras que impidan el ingreso 

de personas no autorizadas al 

sector de cocheras en los horarios 

en que no se está utilizando el 

acceso. Al final de las obras, las 

planchas deben ser reinstaladas o 

reemplazadas si de dañan. 

4.    Con respecto a la protección en aparatos de 

cambio, se solicita definir el espesor de la 

plancha de Durocoton. 

R: 5 mm. 

5.    ¿De que material se debe considerar la 

puntera y el pilar de fijación? 

R: Madera sellada y pintada color 

blanco. Pilar de fierro, perfil 

rectangular 50X50 y 3mm de 

espesor. 

6.    Referente a las lozas removibles ¿Cuántos 

pernos de fijación se deben considerar? 

R: 8 por bloque. Cuatro en cada 

extremo. 

7.    Con respecto a las instalaciones de Faena 

¿se debe considerar el arriendo de baños 

químicos o Metro dispondrá de sanitarios para el 

personal del contratista? 

R: El proveedor debe instalar 

baños químicos para su personal. 

8.    ¿Metro dispondrá de instalaciones de casino 

para el almuerzo del personal del contratista? 

R: Metro cuenta con un casino 

para comprar y calentar comida, 

ubicado a 300 metros de la obra. 

9.    Para la instalación de oficinas y bodegas, 

Metro ¿Proporcionara la energía para 

suministrar estos elementos? O ¿se deberá 

considerar un generador autónomo de energía? 

R: Al interior de las cocheras se 

dispone enchufes trifásicos y 

monofásicos. El proveedor debe 

poner extensiones para llegar a su 

instalación de faena. 



10.  ¿Existe la posibilidad de la entrega de un 

anticipo económico para la compra de materiales 

de obra? 

R: Sí, es posible solicitar anticipo 

por un monto máximo del 15% del 

valor del contrato, ver Aclaración 

N°1. 

11.  En la visita se conversó la posibilidad de 

utilizar los baños de las instalaciones. ¿Cuál 

sería la capacidad de dichos baños? 

R: El proveedor debe instalar 

baños químicos para su personal. 

12.  ¿Existen camarines y duchas disponibles 

para los trabajadores de la contratista? 

R: No se cuenta con duchas ni 

camarines. 

13.  Dentro del Formulario N° 14 (Oferta 

Económica) No se contempla instalación de 

faenas. ¿Se puede agregar este ítem al 

formulario?  

R: Metro incorporará en el 

formulario el ítem instalación de 

faenas. Ver Aclaración N°1. 

14.  En la visita a terreno se habló de que eran 31 

Punteras a proteger y en las especificaciones 

técnicas se mencionan 24. ¿Cuál es la cantidad 

total de punteras a proteger? 

R: Son 24 punteras (ubicadas en 

las puntas de las barras guías) y 7 

placas de protección (ubicadas al 

costado de los aparatos de cambio) 

15.  En la visita a terreno se comentó que se 

facilitaría un vehículo para el desplazamiento de 

materiales a través de las vías del metro. ¿se 

facilitará dicho vehículo? 

R: Metro puede facilitar carro 

plano para trasladar material 

desde las cocheras hacia algún 

sector del taller Neptuno, donde 

pueda acceder un camión. Pero 

esto debe ser coordinado y 

programado con otras áreas y está 

sujeto a la disponibilidad de la 

máquina y operador. 

16.  ¿Los elementos del pasillo pueden ser 

prefabricados? 

R: Se aceptan propuestas con 

bloques prefabricados. 

17.  ¿Se puede ingresar con un camión pluma a la 

zona donde se colocará la pavimentación de los 

pasillos? 

R: No pueden ingresar camiones al 

sector de vías. 

18.  ¿El Material de las punteras en extremos de 

barra guía es el mismo utilizado para las 

punteras de los aparatos de cambio? 

R: Las punteras son madera y las 

protecciones de aparatos de 

cambio son de Durocotón 

19.  En la visita se comentó un cambio en el 

hormigón de los pasillos. ¿se realizará dicho 

cambio?. De ser así. ¿Cuál será el nuevo 

hormigón a colocar?. 

R: Utilizar Hormigón H20. 

20.  ¿Existe algún recinto para ser usado como 

comedor por el personal de obra? 

R: Metro cuenta con un casino 

para comprar y calentar comida, 

ubicado a 300 metros de la obra. 

21.  ¿Se debe realizar algún cierre a las obras 

que se están realizando? 

R: Se deben tener en cuenta todas 

las medidas necesarias, incluyendo 

cierres, para que los trabajos 

interfieran de forma mínima en la 

ejecución de la operación de Metro 

o en la seguridad del recinto. 

Al interior de las cocheras, el 

proveedor debe señalizar la zona 



de obras con conos u otros 

elementos de fácil retiro que 

delimite la zona de trabajo. 

22.  En la visita a Terreno se comentó sobre un 

portón de acceso a la zona posterior de las 

cocheras. ¿se podrá utilizar dicho portón? 

R: Sí. Se puede utilizar el portón 

ubicado en la zona trasera de las 

cocheras. 

23.  De acuerdo a lo visto en terreno se solicita 

especificar la distancia mínima entre el hormigón 

y las líneas férreas en el caso de encontrarse con 

pernos de sujeción de los rieles 

R: 5 centímetros 

24.  De acuerdo a lo visto en terreno de solicita 

especificar la distancia entre el hormigón y la 

huella de transito de las ruedas de los trenes 

R: 5 centímetros 

25.  consideramos que el hormigón H-30 y la 

placa colaborarte estaría sobre dimensionado 

considerando que solo seria para tránsito 

peatonal, nosotros proponemos un hormigón H-

20 y como moldaje placa de terciado moldaje de 

15 mm 

R: Lo especificado con placa 

colaborante es referencial. Sí, es 

posible utilizar moldaje con 

terciado. 

Usar hormigón H-20. 

26.  La pavimentación del pasillo central por la 

dimensión de cada sección aproximadamente 2,5 

M2 no amerita junta de dilatación a menos que 

ustedes lo soliciten 

R: El pasillo central no requiere 

juntas de dilatación. 

27.  En el caso de la pavimentación de pasillos 

dentro de cocheras las juntas de dilatación se 

proponen cada 2 Mt de distancia 

R: En los pasillos laterales, al 

interior de las cocheras, hacer 

juntas de dilatación cada 2 metros 

28.  Se consulta por la provisión de energía 

eléctrica y agua in-situ por parte del mandante 

R: Al interior de las cocheras se 

dispone enchufes trifásicos y 

monofásicos. El proveedor debe 

poner extensiones para llegar a su 

instalación de faena. 

También se dispone de lavaderos 

con grifo de agua. 

29.  Se consulta por la provisión de servicios 

higiénicos por parte del mandante  

R: El proveedor debe instalar 

baños químicos para su personal. 

30.  Se consulta por el retiro de materiales 

existentes como durmientes de madera corre por 

cuenta del contratista y cuál sería su lugar de 

acopio. 

R: El contratista se hace cargo del 

retiro y disposición final de los 

durmientes que queden de 

excedente. 

31.  Se consulta por el retiro y lugar de acopio del 

Balasto excedente producto de la pavimentación 

de pasillos en el interior de cocheras 

R: El contratista se hace del 

traslado del balasto que quede 

excedente hacia un sector 

específico al interior del taller 

Neptuno. 



32.  se consulta por el aprovisionamiento por 

parte del mandante de un carro plano para el 

traslado, retiro y necesidades propias para la 

construcción 

R: Metro puede facilitar carro 

plano para trasladar material 

desde las cocheras hacia algún 

sector del taller Neptuno, donde 

pueda acceder un camión. Pero 

esto debe ser coordinado y 

programado con otras áreas y está 

sujeto a la disponibilidad de la 

máquina y operador. 

33.  Se consulta por la entrega de Anticipo. R: Sí, es posible solicitar anticipo 

por un monto máximo del 15% del 

valor del contrato, ver Aclaración 

N°1. 

34.  Se solicita que las Boletas de Garantías tanto 

de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento de 

contrato y garantía de calidad se puedan cambiar 

por la entrega de pólizas de seguros de garantía.  

R: Remitirse a lo indicado en 

Bases Administrativas. En este 

proceso no se pueden reemplazar 

documentos requeridos por Pólizas 

de Seguros. 

35.  Se solicita se pueda entregar anticipo de un 

30% del valor de la oferta contra la entrega de 

pólizas de seguros de garantía por el mismo 

monto. 

R: Sí, es posible solicitar anticipo 

por un monto máximo del 15% del 

valor del contrato, ver Aclaración 

N°1. 

36.  Se solicita que se confirme que se entregara 

sector para instalación de faena, para instalar al 

menos 2 contenedores de faena de 20 pies. 

R: Se cuenta con espacio 

autorizado para instalación de 

faenas. 

37.  Se solicita que se confirme que no será 

necesario realizar la prefabricación de elementos 

de hormigón y que se deberán hormigonar los 

pasillos principales y veredas dentro de las 

cocheras in situ. 

R: Se aceptan propuestas con 

bloques prefabricados. 

38.  Se solicita aclarar que el hormigón necesario 

para los pasillo y veredas es H20 o similar y no 

H30 como lo indicado en EETT. 

R: Utilizar Hormigón H20. 

39.  Se solicita confirmar que se podrá ingresar 

un camión mixer en el camino lateral existente a 

las cocheras. 

El pasillo tiene el ancho suficiente, 

sin embrago no se puede asegurar 

que el terreno sea el adecuado 

para la circulación de camiones. 

Se  utiliza este acceso, 

eventualmente, se debe preparar la 

superficie y considerar 

reparaciones en caso de que se 

generen daños. 

 


