

## **ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS A LAS BASES DE LICITACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIO DE FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE TARJETAS TEMPORALES Y TARJETAS ESPECIALES PARA EL SISTEMA TRANSANTIAGO**

1. En el anexo C de la Licitación, se hace mención a “al diseño, características técnicas y de seguridad establecidas en el Anexo C-1” que no vienen adjuntas en la licitación, ¿cuáles son las especificaciones?

R: Los documentos correspondientes al Anexo C-1 y D-1, han sido publicados. En consecuencia se recibirá una segunda ronda de preguntas acerca de estos dos anexos hasta el viernes 6 de enero.

2. En el anexo D de la Licitación se hace mención al Modelo Operacional y de fabricación de las Tarjetas Especiales contenido en el Anexo D-1, no viene un anexo con esos datos, ¿dónde hay que solicitarlo?

R: Los documentos correspondientes al Anexo C-1 y D-1, han sido publicados. En consecuencia se recibirá una segunda ronda de preguntas acerca de estos dos anexos hasta el viernes 6 de enero.

3. En el anexo C se indica “será Tarjeta TNE Tecnología Mifare Classic 1K”, ¿Puede utilizarse Mifare Classic de mayor espacio?

R: Si, puede utilizarse, sin embargo, la adjudicación corresponderá al menor valor independientemente de si la tarjeta ofertada supera 1K.

4. Si existen los anexos C-1 y D-1 y hay dudas al respecto, ¿se abrirá un nuevo plazo para realizarlas?

R: Los documentos correspondientes al Anexo C-1 y D-1, han sido publicados. En consecuencia se recibirá una segunda ronda de preguntas acerca de estos dos anexos hasta el viernes 6 de enero.

5. En el anexo C viene descrito un plan de entrega, ¿esas fechas son referenciales?, ¿Qué plazo después del contrato se espera contar con la primera entrega y cantidad de tarjetas?

R: La fecha indicada es referencial, el plazo de la primera entrega será como máximo 20 días corridos a partir de la adjudicación.

6. ¿Cuál es el plazo de ingreso de llaves, mapping, parametría de producción al HSM de la fábrica?

R: Una vez adjudicado se solicitará al MTT el ingreso de los elementos necesarios. Plazo 2 semanas.