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1 INTRODUCCIÓN 

 
Las presentes Especificaciones Técnicas rigen para el Proyecto “Suministro e instalación 
de baldosas en gradas de escaleras de acceso a estaciones, Metro S.A”, ubicadas en 
diferentes estaciones de la Red de Metro de Santiago. 
 
Al participar en la licitación el oferente seleccionado se obliga, dentro de los términos y 
alcances de las presentes Especificaciones Técnicas, a desarrollar, ejecutar y cumplir todos 
aquellos trabajos, tareas y obligaciones que constituyen la correcta ejecución de las obras y 
que se definen en el numeral 5 “Alcance de los Servicios” de las presentes 
Especificaciones Técnicas. 
 

 

2 ANTECEDENTES GENERALES  

 
El tránsito de usuarios al interior de las estaciones acelera el deterioro y desgaste del 
revestimiento de sus escaleras, condición que junto con generar un menoscabo en la 
imagen de la conservación en las estaciones, propicia el riesgo de accidente a los usuarios 
de las mismas. Con el fin de dar solución a lo descrito resulta necesario ejecutar trabajos 
de remodelación de las mencionadas escaleras, los cuales contemplan el retiro de su 
actual revestimiento de goma para reemplazarlo por revestimiento de baldosas 
microvibradas antideslizantes, de manera de asegurar un tránsito seguro para los usuarios 
de Metro S.A.  
 
Adicionalmente, se debe considerar por parte del contratista el entregar información sobre 
los cambios e interrupciones que puedan llegar a afectar el desplazamiento y tiempos de 
viaje de los usuarios mediante una estrategia que será detallada más adelante, en el 
apartado “Campaña informativa a usuarios”. 
 
Los contratistas que participen en la presente licitación deben tener experiencia en trabajos 
similares a los indicados en las presentes especificaciones, considerando además que 
todos los trabajos se realizarán en el interior de las estaciones de Metro S.A. 
 
La propuesta de que las presentes especificaciones forman parte será a “Suma Alzada”, 
por lo tanto, el contratista deberá considerar en su propuesta, todos los elementos y 
acciones necesarias para la correcta ejecución y terminación de cada partida, considerando 
el arte del buen construir, aun cuando no aparezca explícitamente su descripción, detalle o 
especificación dentro de los antecedentes proporcionados. 
 
La ITO exigirá a El Contratista tener a cargo de la obra a profesionales idóneos y 
responsables, los cuales deberán tener experiencia en obras de similares características y 
solicitar a los proveedores de los materiales soporte técnico en el inicio de las obras. Si a 
juicio de la ITO esto no fuere así, ésta se reserva el derecho de solicitar su reemplazo. 
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Todos los trabajos que la ITO estime defectuosos, deberán ser reemplazados sin cargo 
para Metro S.A.  
 
Todos los materiales que no cumplan con lo proyectado o especificado, deberán ser 
sustituidos sin cargo para Metro S.A., independientemente de las actividades que sea 
necesario realizar para lograr su reemplazo, en caso de haber sido ya instalados. 
 
En caso de dudas en la interpretación de especificaciones, no se tomará resolución alguna 
sin consultar previamente a la ITO de la obra. 

 
No se autoriza al Contratista para introducir ninguna modificación a especificaciones 
entregados por Metro S.A. En caso que a juicio de la empresa contratista sea necesario 
hacer modificaciones, se realizará la presentación correspondiente a la ITO, quién solicitará 
la aprobación de las modificaciones propuestas a Metro S.A., no pudiéndose materializar 
éstas hasta que sean emitidos nuevos antecedentes correspondientes, o bien se formalice 
la modificación a través de las autorizaciones que correspondan. 

 
Todos los trabajos y obras que se estipulan en estas Especificaciones, serán ejecutados 
completos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. Cualquier 
interrupción o paralización definitiva de las obras deberá ser previamente autorizada por 
escrito por la ITO y el Administrador del contrato.  
 
En caso de discrepancias entre documentos técnicos, se usará el siguiente orden de 
precedencia para aclarar cual indicación prima para la ejecución de los trabajos: 
 

 Especificaciones técnicas 

 Instrucciones de la Inspección Técnica de la Obra 

 Recomendaciones del fabricante 
 

No obstante lo anterior, en caso de haber disparidad de criterios, se resolverá de acuerdo a 
lo que dispongan la ITO y Metro S.A., lo que deberá ser formalizado oficialmente, para que 
el Contratista pueda realizar la actividad correspondiente. 

 
La ITO exigirá dentro de lo proyectado y especificado una ejecución de primera calidad, lo 
cual deberá tomarse en cuenta por el Contratista en todo momento para evitar problemas 
posteriores en las etapas de recepción. 

 
En general, todos los materiales de terminación deberán presentarse en la obra mediante 
muestras representativas y aplicadas en forma equivalente a la presentación final de modo 
que permitan una correcta evaluación por parte de la ITO. 

 
Se exigirá aseo permanente y buena apariencia en todas las instalaciones de las faenas y 
en las áreas de trabajos. El personal de obra deberá circular adecuadamente vestido por 
las áreas de faenas con los respectivos elementos de seguridad (casco, zapatos, guantes, 
mascarillas, cintos reflectantes, etc.), los que serán de uso obligatorio, de acuerdo a las 
normas de la Asociación Chilena de Seguridad. 
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Las características de los materiales empleados respetarán marca, color y terminación 
indicados en las Especificaciones Técnicas y se incluirán aquellos que se incorporen o 
modifiquen. 
  
          

3 PARTICIPACIÓN DE METRO S.A. 

 
Metro S.A., a través del Departamento de Conservación y Monitoreo perteneciente a la 
Gerencia de Mantenimiento, tendrá a su cargo la administración del Contrato de las obras. 
 

4 PREVENCION DE RIESGOS Y SUS NORMATIVAS  

 
El Proponente deberá considerar el cumplimiento obligatorio de todas las disposiciones 
legales vigentes sobre Prevención de Riesgos Laborales, y aquellas disposiciones propias 
de la Empresa Mandante, como son: 
 

 Metro S.A. Reglamento “Implementación de Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo para Empresas Contratistas”, y el documento “Estándares de 
Seguridad MetroSafety para Contratistas y subcontratistas según Ley 20.123”. 

 NCh  Normas Chilenas 

 Ley Nº 16.744 Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (Diario Oficial Nº 26957, del 1º de Febrero de 1968). 

 DS Nº 40  Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales (Diario 
Oficial Nº 27288, del 7 de marzo de 1969). 

 DS Nº 54  Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (Diario Oficial Nº 27291, del 11 de Marzo de 
1969). 

 DS N° 594  Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas 
en los lugares de trabajo. 
 

La Empresa Contratista es la única responsable del cumplimiento de todas las 
disposiciones sobre Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos, por lo tanto, deberá exigir 
a sus Subcontratistas en caso de tenerlos, la observancia de estas mismas exigencias en 
forma rigurosa. 
 
El prevencionista de riesgos del Contratista, quien estará de forma permanente en la obra 
(o en los frentes que esta tenga), deberá realizar charlas de seguridad atingentes a la labor 
a realizar antes de comenzar cada jornada laboral (o en su defecto el supervisor a cargo). 
Las charlas de seguridad quedarán en un registro que debe llevar en terreno el encargado 
de la obra y/o el prevencionista de riesgo y deberán ser entregadas a la ITO cada vez que 
ésta las solicite. 
 
Para este proyecto, se exigirá que el prevencionista de riesgos del Contratista haga 
presencia de manera diaria en los 2 frentes de trabajo que se proyecta tener en simultáneo. 
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Todo el personal del Contratista deberá asistir a una jornada de “Inducción hombre nuevo 
de Metro”, que el Administrador de Contrato de Metro se encargara de coordinar en la 
Mutual de Seguridad y la charla de “Descenso a vías” en caso de aplicar. 
 
Además, el Contratista deberá entregar la siguiente información al Administrador de 
Contrato de Metro, antes de que inicien las faenas: 
 

I. Matriz IPER (Identificación de peligros y evaluación de Riesgos) validada por 
Prevención de Riesgos de Metro antes de iniciar los trabajos. 
 

II. Presentar, como mínimo, los siguientes procedimientos de trabajos específicos: 
de trabajo en altura; espacios confinados; trabajos en caliente; trabajo con 
rotomartillo; trabajo con esmeril angular, etc. y otras tareas críticas, adjuntando 
evidencia objetiva que se dieron a conocer a los trabajadores en forma detallada 
las tareas que pueden y no pueden realizar, validado por Prevención de Riesgos 
de Metro antes de iniciar los trabajos. (El procedimiento enviado debe mitigar los 
riesgos levantados en la Matriz de Riesgo y tener el paso a paso claro de cada 
tarea a realizar). 
  

III. Presentar registro firmado por cada trabajador de la instrucción y capacitación 
sobre la "Obligación de Informar los Riesgos Laborales", en cumplimiento al 
Decreto Supremo N° 40, Art. 21, que Aprueba Reglamento sobre Prevención de 
Riesgos Profesionales. (De acuerdo al trabajo a realizar y con registro tangible 
que se dio a conocer al personal). 

  
IV. Presentar copia del registro firmado por cada trabajador, que constate la entrega 

de los implementos de protección personal correspondientes y su respectiva 
capacitación. 

 
V. Presentar nómina del personal, indicando la especialidad a ejecutar y su 

experiencia profesional. 
 

VI. Presentar el Certificado de afiliación a Mutualidad, y además indicar en el listado 
de presentación del personal el organismo administrador de la ley a la cual tiene 
afiliados a sus trabajadores para los efectos del seguro de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, Ley N° 16.744.  

 
VII. Presentar el Reglamento Interno (todas las empresas) y si tiene más de 10 

trabajadores el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Este 
reglamento debe estar presentado ante la Inspección del Trabajo y ante la 
SEREMI de Salud. 

 
VIII. Presentar registro vigente que extiende el Servicio Nacional de Salud (SNS) del 

Profesional de Prevención de Riesgos a cargo de los trabajos. 
 

IX. Constituir Comité Paritario de Higiene y Seguridad cuando corresponda (25 
trabajadores) 

 
X. El contratista debe recibir una copia del reglamento “Implementación de Sistema 

de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo para Empresas Contratistas”, 
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junto a una copia de “Estándares de Seguridad MetroSafety para Contratistas y 
subcontratistas según Ley 20.123” de Metro de Santiago. La entrega de estos 

documentos debe ser de manera física (papel) y se deberá firmar un acta de 
entrega en 02 copias que acredite la entrega de dichos documentos, la firma de 
esta acta de entrega será entre el Representante Legal de la empresa contratista 
y el representante de Metro en el Contrato.  

 
XI. Conocer y cumplir con todas las disposiciones legales vigentes contenidas en el 

Código del Trabajo, en la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales y en la Ley N° 20.123 de Subcontratación y DS 76 
Aprueba Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis, de la Ley 16.744, 
sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo, en obras, faenas o servicios. 

 
Toda esta información debe ser validada por el Departamento de Prevención de Riesgos de 
Metro previo al inicio de los trabajos. 
 

5 ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 
Los trabajos consisten en el cambio de la superficie de goma por baldosa antideslizante en 
gradas de escaleras exteriores de estaciones de la Red de Metro de Santiago, los cuales 
deben quedar con excelentes terminaciones y presentación. 
 
En el proceso constructivo, las nuevas gradas (peldaños y descansos) deben cumplir con 
toda la información que estipula las presentes EE.TT., y las escaleras a intervenir son las 
indicadas en la tabla A1, Anexo A.  
Se licitarán dos paquetes de Estaciones. El Paquete N°1 corresponde a las estaciones que 
se intervendrán durante el año 2018. El Paquete N°2 corresponde a las estaciones que se 
estudiará su realización a continuación de la ejecución del Paquete N°1. 
 
El Calendario estimativo de intervenciones es el siguiente: 
 
Febrero 2018: Santa Lucia – República 
Marzo 2018: Santa Ana – Vicuña Mackenna 
Abril 2018: Parque O’Higgins  
Mayo 2018: Universidad de Santiago - Vicente Valdés 
Junio 2018: Unión Latinoamericana  
  
Este calendario es referencial de acuerdo a los flujos de las estaciones. Se podría 
reprogramar de acuerdo a la fecha de inicio del Contrato. 
 
El Contratista debe velar para que los tiempos de ejecución de las estaciones que se 
intervienen en Febrero 2018, estén dentro de los plazos establecidos en las presentes 
Especificaciones Técnicas. 
 
Finalmente, se debe asegurar que cualquier intervención en estos recintos esté bajo las 
normativas de seguridad y bajo las normativas técnicas vigentes en ese momento para 
desarrollar trabajos en las dependencias de Metro. En consecuencia, se deberá contemplar 
todos los recursos para la obtención de resultados óptimos en la gestión que se le 
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encomienda, no pudiendo en ningún caso condicionar su trabajo a aspectos que, a su 
juicio, no están contemplados en las presentes Especificaciones Técnicas, que merezcan 
interpretación u otras causas de orden similar. 

6 INSTALACIÓN DE FAENAS Y OTROS 

 
6.1 Instalación de faenas 
 
Para la instalación de faenas se consideran todos los materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas, gestión, etc., que se requieren para el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 

 Provisión de edificaciones e instalaciones provisorias para el funcionamiento de la 
obra. 

 Mantención del aseo durante el período de construcción. 

 Recepción de servicios. 

 Aseo final y funcionamiento de las instalaciones. 
 

El lugar de emplazamiento de la Instalación de Faenas, deberá ser determinado previa 
coordinación de Metro S.A con el contratista, esta definición debe ser antes del comienzo 
de la ejecución de los servicios. No obstante lo anterior, se emplazarán en lugares que no 
produzcan molestias a las faenas, propiedades vecinas, y a las circulaciones en la estación. 
 
 
6.2 Energía Eléctrica 
 
Para la ejecución de los trabajos, se deberá instalar un cableado de alimentación eléctrica 
desde el interior de la estación hasta el sector de las obras. La extensión eléctrica irá 
siempre por vía aérea, perfectamente bien ejecutada y afianzada tanto a los muros como a 
los cielos de la estación, evitando que queden cables colgantes que pudiesen poner en 
riesgo la seguridad y/o la integridad física de las personas presentes al momento de la 
ejecución de las obras.  
 
6.3 Cierro Provisorio 
 
Para abordar el trabajo en cada escalera a conservar se deberá considerar la ejecución de 
cierros provisorios, los cuales deberán ser instalados de forma de dejar totalmente aislados 
los sectores a intervenir y resguardar en todo momento la integridad de usuarios y personal 
de Metro. La ubicación de los cierres será definida en cada caso por Metro, y deberán 
cumplir con lo siguiente: 
  

 Cierros de 2.4mt. de altura, estructurados por paneles nuevos de placa OSB de 
espesor 12mm. y bastidores conformados por madera de 3”. Deberán contar con 
todos los elementos necesarios (diagonales, vientos, etc.) que aseguren su 
estabilidad a toda condición. El sistema de fijación no debe dañar la superficie de 
muros, pisos o de cualquier otro elemento que no forme parte de los trabajos a 
ejecutar.  

 Los cierros deberán ser pintados con esmalte al agua de color rojo corporativo por 
todos los sectores que sean visibles a los usuarios. Se deberá aplicar las manos 
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necesarias que aseguren una buena presentación. Adicionalmente, se debe 
considerar cubrir áreas específicas del cierro con un branding o tela de PVC de 
diseño establecido por Metro. La ubicación de los brandings será entregada por el 
Administrador de Contrato. 

 Para el presente proyecto se deberá considerar los detalles de branding que se 
muestran en el Anexo B (Imagen B1), y las medidas de estos dependerán del 
“frente” del cierre perimetral de cada escalera (Imagen B2).  

 Los brandings podrán ser reutilizados tantas veces como el Administrador de 
Contrato de Metro indique, ya que se evaluará que su presentación y estado lo 
permita. Es de responsabilidad del Contratista cuidar el estado y presentación de los 
brandings y de la pintura del cierre perimetral a lo largo del proyecto. 

 Las dimensiones de los brandings en cada escalera es variable, ya que las 
escaleras poseen distintos anchos de “frente”.  

 Los cierros deberán poseer, como mínimo dos puertas abisagradas con su 
correspondiente picaporte. 

 El cierre perimetral debe ser instalado en el perímetro superior de la escotilla como 
en el pasillo. El cierre debe considerar la instalación de malla raschel color rojo en 
su parte superior con el fin de aminorar el polvo en suspensión que pueden generar 
los trabajos, mientras en la parte inferior el cierre perimetral debe considerar una 
terminación a ras con el nivel del piso/pavimento en todos sus lados/bordes. 

 

 Cuando corresponda, el cierre perimetral debe considerar la instalación de un 
pasamano provisorio. Este pasamano será de madera, de 50mm. de diámetro y 
espesor 2mm., al igual que sus correspondientes pilares o balaustros. Debe 
considerar colocar diagonales metálicas entre pilares para asegurar su estabilidad. 
El pasamanos deberá ir pintado, pulido y ser revestido por cinta plástica de “peligro”, 
en toda su extensión. 

 
La empresa Contratista será responsable de mantener los cierres en óptimas condiciones 
de presentación y estabilidad. 
No se podrán reutilizar los cierros y branding para otras estaciones. 
  
Todos los trabajos de instalación de faenas y cierros perimetrales deben ser programados 
para realizarse en horario nocturno, esto deberá ser informado con 24 horas de anticipación 
al Administrador de Contrato (I.T.O). 
 
Al finalizar los trabajos los cierros deben ser retirados, y el lugar ocupado por el Contratista 
deberá ser recibido por el Administrador de Contrato (I.T.O) en el mismo estado en que fue 
facilitado a la empresa Contratista. 
 
Metro S.A. no asumirá ninguna responsabilidad respecto a daños, mermas, hurtos que 
pudieran afectar al Contratista en su instalación de faenas, por lo cual éste deberá adoptar 
todas las medidas y acciones necesarias para su debido resguardo. 
 
Dentro de la estación, el Contratista deberá efectuar el movimiento de materiales y equipos 
utilizando medios que no produzcan ningún tipo de deterioro ni perturbación, tanto al 
desarrollo habitual de las labores que allí realizan funcionarios de la institución, como a 
empresas contratistas de aseo y usuarios. 
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Ante daños producidos por causa o acción de los trabajos ó personal de la empresa 
Contratista, esta deberá responder por cada uno de ellos, brindando a cada caso la 
solución correspondiente, la cual deberá tener la aprobación por parte de Metro S.A. 
 
6.4 Movilización y Desmovilización 
 
El Contratista realizará todo lo necesario para proceder con su movilización y 
desmovilización del sector de los trabajos, para lo cual deberá contar con los equipos 
necesarios para mantener las faenas aisladas, aseadas y libre de cualquier contaminación 
al medio ambiente, así como también deberá proteger al público de caídas o 
desprendimientos de material proveniente de las áreas de trabajo en intervención. 

 
 
6.5 Servicios Higiénicos 
 
El personal del Contratista podrá utilizar, solamente en horario de trabajo, y previa 
autorización del Jefe de la estación a intervenir, los servicios higiénicos de esta. Estas 
instalaciones deberán quedar limpias y secas después de cada jornada de trabajo. 
 
Nota: Los servicios higiénicos NO se pueden utilizar como sala de cambio de ropa, bodega, 
oficinas, etc. 
 
 
6.6 Credenciales de Contratista  
 
Para tener un mayor control del personal de la empresa contratista dentro de las estaciones 
de Metro S.A. se solicitará se entregue previamente el listado de personal en Excel 
identificando la empresa con nombre completo, RUT, cargo y fotografía en formato digital 
tamaño carnet (2,5x2,5 cm) con fondo blanco de cada trabajador para gestionar la entrega 
de credenciales de contratista de Metro S.A. 
 
Se considera además entregar la información que vincula al trabajador con la empresa, por 
lo que se solicita el contrato de trabajo y adicionalmente para trabajadores calificados, 
certificados y profesionales la entrega de su Currículum Vitae el cuál debe poseer 
información comprobable de sus trabajos anteriores y cumplir con lo estipulado en las 
EETT y Bases Administrativas si procediese. 
 
El valor de la credencial es de $2100 por trabajador el que debe ser cancelado en la 
tesorería de Metro. 

 

7 IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos descritos comprenden:  
 

 Suministro de baldosas antideslizantes según especificaciones del presente 
documento 

 Instalación de cierre perimetral 
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 Retiro de superficie de goma existentes y demolición de descansos para replantear 
las dimensiones de huellas y contrahuellas de cada escalera. 

 Instalación de cantonera metálica, de insertos tipo dowells y malla tipo ACMA C139. 

 Instalación de baldosas antideslizantes. 

 Fraguado de baldosas antideslizantes. 

 Terminación (mortero y pintura) de canaletas. 

 Terminación (pintura) de contrahuellas. 

 Verificación de la distancia de los portones de acceso a nivel de la Baldosa. 

 Campaña informativa a usuarios. 
 

 

8 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

 
8.1 Demolición de gradas y descansos 
 
Se demolerán todas las gradas y descansos y se retirarán las cantoneras. El Contratista 
deberá reestructurar la escalera en forma total de acuerdo a la baldosa que se va a instalar, 
respetando que la altura de estas sea entre los 16.0 y 17.0 cm., de alto (contrahuella), y de 
34.0+-1 cm de profundidad (huella). De existir cerámico en gradas y descansos el 
contratista debe proceder a su retiro antes de restituir la grada y/o descanso. 
Si aplica, el pasamanos central existente debe ser retirado para la ejecución de los trabajos 
e instalado de forma totalmente segura sólo una vez que la escalera quede habilitada en su 
100%.  
 
8.2 Instalación de cantonera metálica 
 
El extremo saliente de la grada se denomina “nariz”, la que se encuentra confinada por un 
perfil metálico, que se denomina “cantonera”. (Ver Anexo C). 
   
Las nuevas cantoneras serán de ángulo laminado de acero A42-27ES de 65x65x5mm, las 
que deberán quedar correctamente niveladas y alineadas, aceptándose una tolerancia 
máxima de dos (2) mm. 
  
Las cantoneras instaladas deberán quedar paralelas entre sí, perpendiculares a los muros 
de la escalera y deberán quedar en línea una con otra, en todas las gradas de la escalera, 
condición aplicable también para ambos extremos de las gradas. Todas estas condiciones 
técnicas y la altura de las contrahuellas serán verificadas en terreno por el Administrador de 
Contrato (I.T.O). 
  
Todos los perfiles metálicos nuevos se pintarán con dos manos de anticorrosivo por la parte 
exterior de distinto color antes de su colocación, al igual que las zonas esmeriladas que 
dejen el metal al descubierto. Previo a la aplicación del anticorrosivo, se deberá remover 
con solvente el aceite presente en los perfiles metálicos nuevos. Una vez instaladas las 
nuevas cantoneras, se pintarán con dos manos de esmalte sintético de color negro. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos o con posterioridad a su recepción, alguna cantonera 
se soltara o desprendiera total o parcialmente, se procederá a rehacer los trabajos 
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realizados en la grada con responsabilidad para el Contratista por la reposición de los 
materiales necesarios para su reparación. 
 
La instalación de las cantoneras se deberá abordar de tal manera que en ningún caso 
podrá haber una medida de contrahuella superior a 17,0 cm, ni inferior a 16,0 cm., además, 
se especifica que la diferencia entre las alturas de contrahuellas de gradas consecutivas no 
debe ser superior a dos (2) mm., como máximo. 
 
Las cantoneras se fijarán con dowells de fierro liso de diámetro 12mm., de acuerdo al 
detalle del plano. 
 
El Contratista debe considerar demoler toda la sección de la grada existente y a la 
profundidad que le permita cumplir con el detalle indicado en los planos, pudiendo de este 
modo cumplir con el rango establecido para la contrahuella. 
 
Cuando el cierre de la escalera sea total, el ángulo laminado se deberá colocar a todo lo 
largo en una sola pieza y cuando el cierre de la escalera sea parcial (por mitades), el 
ángulo laminado se colocará por mitades. 
 
8.3 Instalación de baldosas microvibradas 
 
Retirados los escombros producidos durante la demolición de las gradas existentes, 
incluidas las cantoneras, se procederá a realizar una limpieza general del área retirando 
todo el material suelto resultante de los trabajos con la finalidad de hacer un replanteo de 
las nuevas gradas con la mayor claridad posible. 
 
La construcción de las nuevas gradas se hará con hormigón pre-dosificado, que será 
preparado con  aditivo “Sika Látex” o similar. Este aditivo se debe utilizar tanto en el agua 
de amasado como de Puente de Adherencia, en ambos casos, en proporción 1:3. 
 
El diseño de las baldosas microvibradas a utilizar es el siguiente: 
 

 Gradas: En las gradas se deben instalar dos baldosas tipo (forma) Alicante con 
ranura de 8mm. cada 20mm; una es color negro de formato 25 x 40 cm., y la otra 
color ocre semipulida 10x40. Distribución a implementar en todo el largo de la 
grada. 

 Descansos: En los descansos se deben instalar baldosas tipo Alicante con ranura 
de 8mm. cada 20mm, de color negro y formato 40 x 40 cm. 

 
Las baldosas a utilizar pueden ser “Budnik” o equivalente, con características técnicas 
iguales o superiores a las siguientes: 
  

 Flexión:   200 a 300  kg.    

 Compresión:  200 a 300 kg./cms²    

 Desgaste:  0,18 a 0,22 gr/cm²   (1)   

 Impacto:   30 a 40 cms.  (2)   

 Peso:   75 kg./mt²   

 Unidades:  6,25 Un/mt² 

 Espesor:   36mm 
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(1) Valores según prueba de Desgaste que realiza IDIEM, Universidad de Chile, con 
arena de San Sebastián. 

  (2)  Valores de Impacto en ensaye de baldosa entera. 
 
Estas características y propiedades deben ser respaldadas mediante un certificado de 
calidad de la baldosa emitido por el fabricante y avalado por un laboratorio certificador de 
calidad reconocido a nivel nacional. 
 
El nivel de terminación de la baldosa instalada deberá ser a ras con el borde superior de la 
cantonera instalada. La terminación de la superficie en la que se depositará el mortero de 
pega deberá ser rugosa y se le aplicará un puente de adherencia. Previo a la instalación de 
las baldosas se deberá instalar una malla tipo Acma Modelo Mini C 139 SE, de alambre  Φ 
= 4.2mm. 
 
Este proyecto considera la instalación de baldosas microvibradas en todas las gradas y 
descansos de las escaleras a intervenir, salvo en los descansos que ya exista baldosa. 
  
El contratista debe considerar que para obtener la alineación solicitada, deberá realizar 
ajustes y/o calibraciones de las baldosas microvibradas a instalar. 
 
La distribución de las baldosas sobre las gradas será analizada previamente entre el 
contratista y el Administrador de Contrato (I.T.O) de Metro S.A. 
Todos los encuentros entre el pavimento existente de la superficie del primer peldaño 
deben presentar una concordancia de nivel y excelente presentación, para esto y en caso 
que sea necesario se deberá dar terminación con el mismo tipo de baldosa a utilizar en los 
peldaños, la cual se deberá proyectar hasta lograr la terminación requerida. 
 
Cuando se deban modificar alturas de pilares de pasamanos producto del replanteo de la 
escalera, se deberá considerar siempre una altura de 90cm. desde la parte superior de 
cantonera hasta la parte superior pasamanos. 
 
Se deberá tener presente para regular la altura de las gradas, que los descansos tienen 
una pendiente del 1 % desde el borde de la grada (cantonera del descanso) hasta el inicio 
del tramo de escala superior. Los peldaños tendrán una pendiente de 0,5% hacia la 
contrahuella y se considera la misma pendiente hacia los costados desde el eje de la 
escalera. 
 
El contratista deberá reemplazar a su costo las baldosas que sean dañadas o pérdidas 
durante la ejecución de los trabajos, además, las nuevas baldosas deberá adquirirlas al 
proveedor correspondiente, previa aprobación de Metro S.A. 
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Imagen n°1: Ejemplo Terminación Peldaños Escaleras. 
 
La empresa que se adjudique la licitación debe dar fe de la compra de las baldosas que 
presentó en la evaluación técnica por medio de una copia de la factura de compra u orden 
de compra al proveedor correspondiente. El contratista debe realizar esta acción por lo 
menos con la firma del acta de entrega de terreno, y tantas veces como partidas adquiera 
para este proyecto. 

 
8.4 Fraguado de las baldosas 
 
Con la finalidad de mantener la presentación de las gradas y los descansos, se deberán 
fraguar prolijamente las baldosas sobre la superficie de gradas y descansos de tal modo 
que en las gradas se deberán respetar los colores negro y ocre de estas. 
  
Se deberán seguir las instrucciones entregadas por el fabricante de estos productos para 
su correcta aplicación. 
 
8.5 Modificación de canaletas 
 
Se deberá realizar la reposición y terminación de las canaletas, como también la de los 
paramentos laterales y superficie de piso involucrados, considerando para este efecto el 
revestimiento que corresponda. 
 
Se debe considerar canaletas a ambos lados en todo el desarrollo de la escalera (salvo 
primer peldaño de superficie exterior) siempre que existan antes de intervenir la escalera, 
estas deben ser de un ancho constante de 9cm., en el caso de las canaletas transversales 
en descansos y en sector inferior de la escalera deberán tener un ancho constante de 6cm. 
y una profundidad de 6cm. con terminación de media caña. Para el caso de canaletas 
existentes, el ancho se deberá adecuar a las medidas ya descritas para cada caso. Las 
canaletas transversales como inferiores deben contar con una pendiente adecuada que 
asegure el escurrimiento de aguas. 
 
A las canaletas existentes que su cota de fondo quede a nivel con la parte superior de la 
grada, se les deberá dar una mayor profundidad de tal modo que cuando baje el agua ya 
sea de la lluvia o del lavado de ellas, esta no corra por las gradas hacia la parte central. 
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8.6 Pintura de canaletas laterales y contrahuellas 
 
Se deberán pintar con tipo Penguard FC de Jotun, color negro o similar, todas las canaletas 
laterales de aguas lluvias (una vez modificadas), y contrahuellas. De no ser modificadas las 
canaletas por no ser esto necesario, igual deberán ser pintadas  previa limpieza, que 
incluye la remoción con solvente de pintura y suciedad y reparar la base si ésta lo requiere. 

 
 

8.7.- Restitución de Pasamanos Existentes 
 
Cada uno de los pasamanos central o laterales existente en las escaleras debe ser retirado 
para la ejecución de los trabajos e instalado de forma totalmente segura sólo una vez que 
la escalera quede habilitada en su 100%.  La reinstalación de los pasamanos deberá 
considerar siempre una altura de 0,9 m desde la parte superior de la cantonera hasta la 
parte superior del pasamanos, si es que dicha condición no se cumple el Contratista deberá 
modificar la altura de los pilares con el objeto de cumplir lo requerido.  
 
 
8.8 Suministro de Gradas para reparación 
 
El Contratista deberá considerar en su cotización el suministro de 15 palmetas para futuras 
reparaciones. El stock debe ser entregado en Talleres Puente Alto Calle Nemesio Vicuña 
s/n, Comuna de Puente Alto, al final de los trabajos. Todos los traslados deben ser de 
cargo del Contratista. 

 
 

8.9 Campaña informativa a usuarios 
 
Metro de Santiago, como empresa prestadora de servicios, es responsable de informar 
sobre cambios e interrupciones que puedan afectar el desplazamiento y los tiempos de 
viaje de sus usuarios. Es por lo anterior que el Contratista debe implementar una campaña 
informativa, la cual será aplicable a todas las intervenciones que se realicen en el presente 
proyecto. 
 
Esta campaña consistirá en la implementación de letreros informativos, adosados al cierre 
perimetral. Es por lo anterior que el proveedor debe considerar dentro de sus costos la 
implementación de letreros informativos. 
 
Adicionalmente se deberá considerar una campaña informativa previa al inicio de los 
trabajos (dos semanas de anticipación). Esta campaña debe considerar la instalación de 
afiches autoadhesivos o colgados al interior y exterior de la estación. 
 
Los letreros a utilizar en la campaña informativa y afiches, se muestran en los Anexos D y 
E. 
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9 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
A continuación se indican los requisitos de experiencia que el personal debe cumplir.  

 
9.1 Administrador de Contrato: Ingeniero Constructor o afín con al menos 3 (tres) años de 
experiencia en Administración de Contratos.  

 
9.2 Supervisor: Al menos 3 (tres) años de experiencia en la materia que trata la Licitación. 
 
9.3 Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevención de Riesgos con al menos 2 años 
de experiencia demostrable y registro vigente SNS. 
 
La experiencia profesional se contabilizará desde la posesión del título, o bien desde la 
fecha de comienzo de su vida laboral, según corresponda. 
  
Metro S.A. podrá en cualquier momento, a su sola decisión, solicitar el reemplazo de 
cualquiera de los profesionales, lo que deberá comunicar por escrito al Contratista, quien 
deberá proceder a reemplazar a la persona objetada dentro de un plazo de 15 (quince) días 
corridos a contar de la fecha de notificación, o dentro de la extensión de plazo que le 
conceda Metro S.A., por una persona idónea que cuente con la aprobación de Metro S.A. 
 

10 PLAZO, CUMPLIMIENTO Y HORARIOS DE TRABAJO 

 
10.1 Plazo 
 
El plazo para la ejecución de los trabajos es de 270 días corridos. El Contratista deberá 
ejecutar los trabajos de forma de asegurar la entrega de las obras totalmente terminadas 
dentro del plazo establecido anteriormente. 
 
El Contratista deberá considerar las siguientes condiciones para ejecutar los trabajos 
dentro del plazo señalado: 
 

 Se deberá ejecutar los trabajos en forma simultánea en diferentes estaciones de 
forma de asegurar la entrega de las obras totalmente terminadas dentro del plazo 
establecido (se estima que se deberá trabajar, como mínimo, en 2 escaleras en 
distintas estaciones simultáneamente). 

 Se debe considerar que no se puede intervenir más de una escalera a la vez por 
estación. 

 Una vez iniciados los trabajos en una escalera, estos no se podrán interrumpir o 
cambiar de escalera hasta que estén totalmente terminados y sea recibida por 
Metro S.A. 

 El Contratista debe asegurar una dotación mínima de 5 personas por escalera para 
tener éxito en el término de los trabajos dentro del plazo establecido. 
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10.3 Cumplimiento 
 
El plazo de intervención y la totalidad de trabajos a desarrollar constituirán el cumplimiento 
de la obra y quedarán establecidos en el acta de recepción definitiva, esta acta será de 
carácter provisoria si se observasen detalles, los cuales deberán ser subsanados por el 
contratista en un plazo no superior a 30 días, luego del cual se cobrarán “Multas por 
Atraso”. 

 
 
10.4 Horario 

 
Las obras se realizarán en el horario establecido por Metro S.A., sin ocasionar alteraciones 
en el normal funcionamiento de su personal ni en la operación del servicio que entrega, por 
lo que se solicita tener presente que mientras se realice el trabajo en el horario de 
operación del servicio de Metro S.A. se debe evitar y mitigar la emisión de polvo, olor y 
ruido, además, queda estrictamente prohibido emplear escaleras mecánicas y ascensores 
para el traslado y/o movimiento de materiales, herramientas y equipos de cualquier 
naturaleza por parte del Contratista. 
 
Los trabajos se desarrollarán de lunes a viernes en horario diurno definidos con Metro S.A. 
previo a los inicios del servicio. 
 

11 OBSERVACIONES 

 
El Contratista deberá considerar todos los elementos y acciones necesarias para la 
correcta ejecución y terminación de los trabajos, aun cuando no aparezca su descripción, 
detalle o especificación en los antecedentes proporcionados. 
 
Deberá entenderse que tanto las Especificaciones Técnicas, como los Detalles y los 
Anexos, son documentos complementarios y, que toda duda en su interpretación, será 
resuelta por Metro S.A.   
 
Se da por entendido que el Contratista está en conocimiento de todas estas disposiciones, 
así como de la reglamentación vigente. Por consiguiente, cualquier defecto, omisión, mala 
ejecución o dificultad de obtención de los elementos que conforman las obras es de su 
única responsabilidad, debiendo rehacer bajo su costo los elementos o procedimientos 
rechazados en cualquiera de las partidas, de serle indicado así, dentro del período de 
construcción o de garantía de las obras. 
Serán responsabilidad del Contratista los daños o perjuicios que su personal pueda 
ocasionar a terceras personas, obras, equipos e instalaciones de la estación y será de su 
costo la reparación o reposición de los perjuicios. 
 
Para la ejecución de las obras, el proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y 
hacer presente sus observaciones, si las tuviere, dentro del plazo reglamentario establecido 
en el cronograma de las Bases administrativas de la presente licitación. 
 
Cualquier duda que un participante en la propuesta tenga aún después de la entrega de 
aclaraciones y respuestas a las consultas, deberá ser valorizada en su presupuesto, ya que 
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de no considerarla y ser ella o ellas necesarias para el buen desarrollo de la obra, éste 
deberá ejecutarla en su totalidad y a su costo para dar un buen término a la obra en 
construcción. 
 
El contratista asumirá total responsabilidad por daños, mermas y/o hurtos, etc. Que lo 
pudiesen afectar durante los trabajos a ejecutar, por lo que deberá tomar en consideración 
todos los resguardos para su equipamiento de trabajo y personal, liberando de toda 
responsabilidad a Metro S.A. 
 

12 FORMA DE PAGO 

 
Metro S.A. pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por Estado de Pago 
mensual, con partidas en un 100% terminadas.  
 
Los pagos se realizarán previa emisión del formulario de “Hoja entrada de servicios” (HES) 
por parte de Metro S.A una vez realizada la recepción conforme de los servicios por la 
respectiva Administración Técnica del Contrato.  
 
Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido 
de las facturas. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos 
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo.  
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ANEXO A:  

“ESCALERAS DE ESTACIONES A INTERVENIR”  
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Tabla A1. Escaleras de estaciones a intervenir Paquete N°1 
 

 

 
 
 
 
 

Tabla A2. Escaleras de estaciones a intervenir Paquete N°2 
 

 
   

 
 
 
Nota: Estrategia de intervención: 
 
1= Intervenir la escalera en 2 etapas, considera cerrar la escalera en 2 fases de 50% cada 
una, interviniendo la primera mitad y luego de terminarla intervenir la segunda mitad. 
2= Intervenir la escalera en 1 etapa, considera cerrar la escalera al 100% e intervenirla de 
una sola vez.  
 

 
 
 

Línea Estación Salida

N° 

Peldaños

Ancho 

Escalera Area m2

Estrategia de 

Intervención

San Isidro 28 3,7 3,7 1,08 4,00 2

Miraflores 28 3,4 3,4 1,08 3,67 2

Acceso Nor-Poniente 20 2,4 2,4 1,6 3,84 2

Acceso Nor-oriente 20 2,4 2,4 1,6 3,84 2

Acceso Norte 22 4,8 4,8 1,6 7,68 1

-

Acceso Nor-Poniente 18 2,4 - 2

Acceso Nor-Poniente 5 3 - 2

Acceso Nor-oriente 5 3 - 2

Acceso Sur 4 7,5 - 1

Acceso Norte 6 7,5 - 1

Acceso  Vicente Valdés 56 2,5 2,5 1,4 14,00 2

Acceso unico 3 15 15 1 15,00 1

República

4 Vicuña Mackenna

4 Vicente Valdes

2 Santa Ana

1 ULA

Area descanso m2

1 Santa Lucia

2 Parque Ohiggins

1 Univ. de Santiago

1

Línea Estación Salida

N° 

Peldaños

Ancho 

Escalera Area m2

Estrategia de 

Intervención

Acceso Nor-oriente 20 1,6 1,6 2,3 3,68 2

Acceso La Paz Oriente 28 4,8 4,8 2,5 12 1

- -

Acceso Teniente Cruz 32 2,5 2,5 2 5 1

Acceso Norte centro 6 13,7 - - 1

Acceso Norte derecho 3 13 - - 1

Acceso Norte izquierdo 5 15 - - 1

Acceso Sur 8 4,8 - - 1

Acceso Av. Tobalaba 33 2,2 2,2 1,5 3,3 1

Acceso Nva. Providencia 31 2,2 2,2 1,5 3,3 1
4 Tobalaba

Area descanso m2

5 Pudahuel

4 Macul

1 Ecuador

2 Cal y Canto
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ANEXO B:  

“BRANDING”  
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Imagen B1: Ejemplo de Branding a implementar en Cierre Perimetral. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Imagen B2: Ejemplo de “Frente” del Cierre Perimetral. 
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ANEXO C:  

“CROQUIS DETALLE ESCALERA”  
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ANEXO D:  

“LETREROS CAMPAÑA INFORMATIVA”  
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La cantidad de letreros informativos a utilizar en cada estación es la siguiente: 

 

 04 letreros de 100x100cm. para el exterior del acceso (adosados al cierre 
perimetral) 

 
Los letreros deben cumplir con la siguiente materialidad: Trovicell de 3mm., con adhesivo 
blanco brillante permanente reverso gris, más sobrelaminado antideslizante floorgraphics 
fundido resistente a la abrasión, roce y decoloración. Durabilidad vinilo a lo menos 5 años.  
 
El modelo del letrero será entregado por el Área de Marketing de Metro de Santiago al 
Contratista oportunamente. 

 

 
 

Imagen D1: Ejemplo de Letrero de 100x100cm. 
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ANEXO E:  

“AFICHES CAMPAÑA INFORMATIVA”  
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 Campaña Informativa, afiche autoadhesivo: 
 
Grafica impresa en adhesivo IJ-3555, 300x200 cm. 
 
 

 
 

 Campaña Informativa, afiche colgante: 
 
Grafica adhesivo IJ-40, laminado frio brillante montado en syntra 5 mm, corte recto 4/0, 
ojetillos amarra cable. Medidas 300x180 cm. 

 
 

 


