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BASES ADMINISTRATIVAS 
 

PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 

 

OBRA  : PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN  

ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 

 

Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros 

Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de 

Mantenimiento de Estaciones y Servicios”, dependiente de la “Gerencia de 

Mantenimiento”. 

 

1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior 

contratación de los trabajos de “Proyecto Mejoramiento de Portones y Rejas en 

Estaciones de Metro de Santiago” El detalle de las obras a desarrollar se describe en las 

Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 

 

Art. 2    Administrador del Contrato 

Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, 

contraparte  en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  Contrato. 

El Administrador de Contrato de la licitación es el (la) Sr(a). Carlos Fuentes, 

Teléfono : (02) 2937 86  28 

e-mail             : cfuentes@metro.cl 

 

 

Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 

3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 

objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro 

S.A., teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser 

retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 

 

La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 

necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los 

siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del 

proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 

indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 

las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que 

las obras, no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin 

contravenir las ordenanzas municipales. 

mailto:cfuentes@metro.cl
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- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 

permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 

peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 

otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 

para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 

bases de licitación. 

 

3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 

adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 

estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su 

normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros 

contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas 

empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 

contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 

que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 

coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 

definida en el artículo 39  de las presentes Bases de Licitación. En caso de discrepancia con 

dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de Mantenimiento, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 1°. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 

oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 

escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 

ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 

la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 

atrasos atribuibles a esas causas. 

 

Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 Descarga de bases a través de portal de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones): 

Del 01 al 07 de junio de 2016. 

 Visita a terreno obligatoria: 09 de junio de 2016, a las 10: 00. Contacto: Carlos 

Fuentes. El lugar de la visita es en el hall central del edificio Alameda N°1414, a las 

10:00 hrs. La asistencia se controlará mediante firma en un acta de visita.  

 Recepción de Consultas: 15 de junio de 2016, hasta las 16:00. Enviar a correo 

electrónico: pveas@metro.cl y mmunozc@metro.cl 

 Respuestas a Consultas: 17 de  junio de 2016. Vía correo electrónico a todos los 

Proponentes inscritos. 

 Recepción de Ofertas: 29 de junio de 2016 hasta las 13:00.                                       

 Lugar: Alameda N° 1414, segundo piso edificio CCA, Departamento Adquisiciones 

Corporativas. 
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 Apertura de Ofertas Técnicas: 29 de junio de 2016 a las 15:30. LUGAR: Sala 

Quinta Normal segundo piso, Ed. CCA, Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 

1414.  

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Secretaría de 

la Subgerencia de Abastecimiento, ubicada en segundo piso del edificio CCA, en Avda. 

Libertador Bernardo O´Higgins N° 1414. 

 

Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o 

los “Proponentes”, que hayan retirado las presentes Bases y cumplan a satisfacción con las 

exigencias establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en 

las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, 

documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato.  

No se admite la participación de consorcios constituidos o en formación.  

 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 

inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el 

portal de Metro S.A. (www.metrosantiago.cl/licitaciones). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

5.1 La obra deberá ser dirigida por un profesional universitario relacionado con 

el área de la construcción, con un mínimo de 5 años de experiencia, la cual 

deberá ser comprobada y debidamente aceptada por Metro S.A. Este 

profesional atenderá los trabajos de manera que el avance de ellos esté de 

acuerdo con el programa de trabajo aprobado.  Si se ausenta de la obra por 

un período mayor a 24 horas, deberá dejar un reemplazante, de iguales 

características y aprobado por el Administrador  del Contrato. 

5.2  Acreditar una Capacidad Económica Disponible mínima, de acuerdo a lo 

establecido en las presentes Bases. 

5.3        Poseer una buena evaluación por Contratos anteriores con Metro S.A. 

 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 

días corridos. 

 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 

se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 

embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 

visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las 

demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 

de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 

cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  

 

En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 

efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  

 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 

preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 

Art. 9    Capacidad Económica Disponible 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 

Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 

exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 

Proponente, sin obligación de justificar su decisión.  

 

Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba, los siguientes documentos y 

antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 

indican: 

1. El Contrato y sus aditivos. 

2. Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 

 adjudicado. 

3. Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas 

por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el 

proceso. 

4. Bases de Licitación y sus Anexos. 

5. Especificaciones Técnicas. 

6. Oferta del Proponente.  

 
En señal de aceptación de sus términos, el documento Nº 1, se firmará por ambas partes en tres 

ejemplares, quedando dos en poder de Metro y uno en poder del Contratista. Los documentos 

N° 2 al N° 6 se firmarán por el proponente adjudicado, quedando estos en poder de Metro. 
 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 

trabajos y reglas de la técnica. 

 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño 

del Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y 

considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 

Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 

necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 

Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 

consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a Pilar Veas M. 

(pveas@metro.cl) y Maria Jose Muñoz Carrasco. (mmunozc@metro.cl) de acuerdo al 

cronograma de las presentes Bases de Licitación. Las respuestas a las consultas realizadas 

por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el 

cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que 

retiraron las presentes Bases de Licitación. 

 

Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 

la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 

plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
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Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al 

correo electrónico registrado al momento del retiro de las Bases.  

 

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 

aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de 

las Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 

respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de 

los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o 

aclaraciones entregadas por Metro. 

 

Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en 

las oficinas de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de 

recepción de las ofertas. 

 

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 

reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 

 

Art. 12    Visita a Terreno Obligatoria 

Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada obligatoria,  la que se realizará en la 

fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la visita es en  el 

Hall Central del Edificio Corporativo de Metro ubicado en Avda. Libertador Bernardo 

O´Higgins N° 1414, de la comuna de Santiago, a las 10:00 hrs. La asistencia se controlará 

mediante firma en un acta de visita.  

 

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de 

faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias 

de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, 

pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 

Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 

referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 

consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 

observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

 

Metro adjudicará la Licitación total o parcialmente a el o los Proponentes que hayan sido 

calificados en la evaluación técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su 

juicio exclusivo. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los 

costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 

parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar total o parcialmente a uno o más 

proponentes, los ítem establecidos en el formulario de oferta económica, desestimar, dejar sin 

efecto alguno de los ítem licitados y establecidos en la oferta económica y/o declara desierta la 

licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna 

especie a favor de los Proponentes. 
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Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 

Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres 

cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, 

indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la 

licitación y nombre del destinatario de los mismos. 

 

La Oferta Técnica se presentará en original y dos copias, una de las copias en papel y la 

otra en formato digital (CD). La Oferta Económica se presentará sólo en formato original 

(papel). 

 

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 

 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 

esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 

contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su 

incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 

 

Sobre "OFERTA TECNICA" 

Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 

establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 

Anexo A de estas Bases. 

 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 

acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, 

deben ser en idioma español. 

 

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 

necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 

documentación.  

 

La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 

considerará información complementaria. 

 

El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 

oferta correspondiente. 

 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 

 

FORMULARIO Nº 1  Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 

presenta la Oferta. 
 

FORMULARIO Nº 2 Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 

El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 

según lo indicado en el artículo 19 de las presentes Bases Administrativas. 

 

FORMULARIO N° 3 Informe legal.  

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de 

antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una 
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minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo los siguientes 

aspectos:  

-Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  

-Objeto y capital,  

-Plazo de duración y vigencia,  

-Identificación de socios actuales,  

-Forma de administración y personería de sus representantes legales, 

individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   

 

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 

referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 

recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

 

       FORMULARIO Nº 4    Declaraciones de conflictos de intereses.  

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus 

directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo 

de Metro S.A 

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 

tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 

acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, 

sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 

haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales 

sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de 

un 10% o más del capital. 

 

FORMULARIO Nº 5    Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases 

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las 

presentes Bases y asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la 

Oferta. 

 

FORMULARIO Nº 6   Declaración de grupo empresarial: En este formulario, 

debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial 

y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 

86 y 87 de la ley 18.046.  

 

 FORMULARIO Nº 7    Antecedentes  Financieros 

       El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 

1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 

timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y 

Certificado de Declaración) 

2.-Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA 

3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 

debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

4.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 

DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 

presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 

de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en 

la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
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5.- Vaciados Financieros. En este formulario el proponente debe generar vaciado de los 

estados financieros correspondientes a los años 2014 y 2015 respectivamente (el que 

debe ser ingresado en el CD o pendrive) 

 

 FORMULARIO Nº 8     Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o 

de edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el 

objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su 

naturaleza; indicando el monto actualizado en Pesos Chilenos, plazo y fecha de 

término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, 

documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 

Proponentes. Indicar Experiencia del administrador de la obra. 

 

 FORMULARIO Nº 9   Propuesta Técnica:  

       El proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 

 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 

plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las 

obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier 

oportunidad en que Metro lo solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de 

acuerdo a las siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Metodología y Secuencia Constructiva, en donde se indiquen claramente los 

métodos y secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán 

minimizar el impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, 

teléfono y contacto de las empresas subcontratistas 

 

  FORMULARIO Nº 10    Organización: 

El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 

(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con 

la organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de 

jefes de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos 

responsables, consignando explícitamente al menos: ingeniero visitador, jefe residente 

de obras (administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o especialidad, 

experto en prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos vitae de 

todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su 

experiencia en el área (para todos los profesionales se deberá incluir los 

correspondientes certificados de título). La información debe ser presentada en base a 

un organigrama funcional en el cual indique para cada función los profesionales 

asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no profesionales que ejecutarán las 

obras en cada etapa. 

 

    FORMULARIO Nº 11    Antecedentes Prevención de Riesgos 

        El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos:   

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 

presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención 

de riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la 

Ley Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación 



BA   12 
 

  

Licitación Pública: Proyecto Mejoramiento de Portones y Rejas en Estaciones de Metro de Santiago 

promedio, accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa 

de accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas 

de construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 

indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar 

los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 

artículo 29 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el 

certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como 

experto profesional en prevención.  

 

FORMULARIO N° 12  Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente 

(PEP) 

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si los propietarios, 

directores y ejecutivos principales de la empresa son cónyuges o parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas. También 

consignará si son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de 

Personas Políticamente Expuestas y, finalmente, si han celebrado pacto de actuación 

conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades 

constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas. 

 

En el  sobre de oferta técnica  no se deben incluir precios.  

 

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 

conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 

indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 

requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 

aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la 

presentación de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de 

Licitación.  

 

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 

consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 

licitaciones o registros.  

 

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 

indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 

requeridos en las presentes Bases. 

 

Sobre “OFERTA ECONOMICA” (N° 13) 

 

La Oferta Económica debe ser presentada en Pesos Chilenos ($) con I.V.A. incluido. El 

Proponente indicará en detalle los valores  de las obras de los ítems para cada estación, 

incluido gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para cada 

ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del formulario , 

ni agregar otras. 

 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
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obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones 

y reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos 

ítemes no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las 

consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto 

de modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo 

indicado en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

 

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la 

propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) 

respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas 

Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre 

Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de 

Pasajeros Metro S.A. 

 

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 

condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A. para estos efectos, ni a los 

precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta 

alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus 

documentos.  

 

No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 

 

Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 

proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a 

los documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 

facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 

mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

 

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 

ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 

se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 

documentos presentados originalmente. 

 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 

irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 

lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado 

por una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 

Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo 

alguno por parte de los Proponentes. 

 

La comisión procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas presentadas por los 

Proponentes, asignando una nota de 1 (uno) a 7 (siete), la que podrá fraccionarse a la 

décima, a cada uno de los grupos estipulados en el numeral 16.1 siguiente. Cabe señalar 
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que las notas serán relativas y no constituirán precedente para futuras licitaciones a que 

llame Metro S.A., en que los Proponentes decidan participar. 

 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de 

estas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a 

Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del 

Proponente afectado. 

 

Art. 16  Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes cuatro 

grupos A, B, C y D. 

 

Grupo A.- Planificación General de la Obra (Formulario N°9). 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: 

A.1.- Programa Carta Gantt, 

A.2.- Metodología y secuencia constructiva, 

A.3.- Características de las maquinarias y equipos destinados en obra y 

su programa de utilización, y 

A.4.- Programa mensual de utilización de mano de obra 

 

Grupo B.- Estructura de la Organización (Formulario N°10). 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: 

B.1.- Estructura Organizacional de la obra, 

B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos.     

                                                        

Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad (Formulario N°11). 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: 

C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de 

riesgos.  

C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad.  

C.3.- Programa de prevención de riesgos.  

 

Grupo D.- Desempeño del Proponente (Formulario N°8). 

 Para definir la nota de este grupo la comisión calificará el desempeño 

del Proponente en obras ejecutadas y/o que se encuentren desarrollando 

en la actualidad, según los certificados de respaldo que se adjunten a la 

Oferta Técnica. 

  

16.1 Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio 

de cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un 

decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 

Calificación Técnica Final: 
 

C.T.F.  =  (A + B + C + D)/4 o C.T.F.  =   (A + B + C)/3 

Donde: 

A, B, C y D son las notas calculadas para cada grupo. 
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16.2 Descalificaciones. 

Quedarán descalificadas las ofertas: 

- Que tengan nota igual o inferior a 5,0 (cinco coma cero) en el subgrupo A.1. 

- Que tengan nota igual o inferior a 5,0 (cinco coma cero) en cualquiera de los 

cuatro grupos A, B, C o D, si procede. 

-   Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 5,0 (cinco coma cero). 

 

 

Art. 17 Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 

partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 

dicha vigencia. 

 

Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 

presente Licitación a nombre de Pilar Veas M. 

 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 

caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 

instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 

análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia del  acto de 

verificación de documentación, en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que 

asistan. 

 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 

custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 

incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 

inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 

 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 

inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 

desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 

a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 

 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 

en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 

indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas 

aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 

 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, 

ello podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 

consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 

suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 

Art. 18 Rechazo de las ofertas 

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 

documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 

podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
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Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 

en las Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 

Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 

escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 

 

Art. 19 Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 

Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno 

o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por 

un monto total de $1.300.000 (un millón trecientos mil pesos) con un plazo de vigencia de 

120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, 

establecida en el cronograma de la presente licitación. 

 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en 

continuar participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los 

mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los 

Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos 

señalados, quedarán excluídos automáticamente de la licitación. 

 

Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 

1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 

Metro a error en la adjudicación de la licitación. 

 

2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 

seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 

falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 

referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 

que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 

 

3.-Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle 

adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 

garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 

de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será 

obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se 

responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 

 
Art. 20 Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 

Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 

oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 

de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

 
Art. 21  Adjudicación de la Propuesta 
Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación 

técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  

 

Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 

quienes se abrió su oferta económica. 
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Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 

parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 

declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 

compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 

 

 

 

B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 

Art. 22 Firma y Antecedentes del Contrato 

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 

“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de 

constitución de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de 

poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados 

a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. 

Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 10 días hábiles siguientes a 

la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 

 

El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares 

correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación 

a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la 

Oferta del adjudicatario.  

 

Art. 23 Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será adjudicado total o parcialmente. Todas las partidas deberán ser expresadas 

en Pesos Chilenos, IVA incluido, y considerarán la totalidad de los gastos que demande la 

ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 

Art. 24 Forma de Pago 
El precio del contrato se pagará al Contratista mediante Estados de Pago mensuales, de 

acuerdo al avance de obra, mediante vale vista bancario, previa emisión del formulario de 

“Hoja de entrada de Servicios” (HES) por parte de Metro S.A., siendo condición necesaria 

para la emisión de este documento el cumplimiento íntegro de las condiciones contractuales 

pactadas, así como la recepción conforme de los servicios de la respectiva Administración 

Técnica del Contrato. 
 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Pesos Chilenos. 

 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido 

de la factura. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos 

desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 

Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 

otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 

recepción del documento de reemplazo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 

subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 

algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada 
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por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los 

seguros exigidos.   

 

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado 

firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el 

respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo 

contractual. 

 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de 

pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las 

cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo 

correspondientes al periodo de las obras ejecutadas. 

 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 

Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 

adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y 

Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de 

Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo 

O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de 

contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro 

ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 

primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  

 

Art. 25 Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 

dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 

obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 

causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 

Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo 

del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores 

que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, 

cuando corresponda. 

 

Art. 26 Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 

Art. 27 Modificaciones de Obras 
27.1 Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan 

el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 

I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el 

detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 

diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los 

gastos generales de la oferta y el plazo original del contrato.  
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En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 

Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 

asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 

procedimiento que para los aumentos de plazo. 

 

27.2Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho 

al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 

plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 

ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 

Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud 

para responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. 

sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de 

Infraestructura y conservación de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos 

contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso 

contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la 

I.T.O. 

 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 

información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 

fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 

se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 

acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 

requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 

nulo el reclamo. 

 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 

aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 

I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 

salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. 

Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén 

pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha 

renunciado a él. 

 

Art. 28 Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 

obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 

reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 

respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 

estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 

contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 
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La valorización de las multas, en el caso en que sean referidas a un porcentaje sobre el 

monto del Contrato, se hará sobre el valor neto sin incluir I.V.A. Para las multas definidas 

como un valor fijo de Unidades de Fomento, estas corresponderán a montos sin I.V.A. En 

cada caso, estas multas se pagarán en pesos de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento 

vigente al día del pago efectivo. 

En caso que el valor total acumulado de las multas exceda el 15% (quince por ciento) del 

valor del contrato, incluidas sus modificaciones, Metro S.A. podrá poner Termino 

Anticipado al Contrato conforme a lo establecido en el Art. N° 44 de las presentes Bases 

Administrativas. 

 Aseo Diario 

La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el 

Jefe de Estación u otro personal que esté a cargo del recinto donde se realicen los 

trabajos, será motivo de multa, en cada oportunidad, por un monto de UF 3 (tres 

unidades de fomento). 

 

 Prevención de Riesgos  

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos 

señaladas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o en 

incumplimiento de lo estipulado en el Anexo 1 de las presentes Bases 

Administrativas, será sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de 

fomento); y en el eventual caso que reincida en estas faltas, el monto de la multa 

ascenderá a UF 5 (cinco unidades de fomento).  

 En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-

Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podrá aplicar una multa 

equivalente al 0,5 UF por Trabajador.  

 Multas por incumplimiento de las órdenes de la I.T.O 

El Contratista deberá acatar las órdenes de la I.T.O. y dar cumplimiento cabal y 

oportuno a las Disposiciones Técnicas y Administrativas del Contrato. Si el 

Contratista no acatara las órdenes de la I.T.O. o no diere cumplimiento a alguna 

de sus obligaciones, la I.T.O. le aplicara una multa diaria de 10 (diez) Unidades 

de Fomento, por cada incumplimiento y a partir del primer día de 

incumplimiento y hasta que éste haya sido corregido a satisfacción de la 

inspección. Previo consentimiento del Jefe de Conservación y Monitoreo. 

 Multa por atraso en la entrega de los trabajos 

En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el 

día fijado para su terminación, se le aplicara una multa diaria del 3 (tres) por mil, 

sobre el monto del contrato original y sus modificaciones (aumentos, 

disminuciones y obras extraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la 

multa. 

 Multa por falta de supervisión de parte del Contratista 

Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno de 

personal de supervisión (definido en el artículo 29 Dirección de los trabajos por 

parte del Contratista de las presentes Bases Administrativas) adecuado en 

número y calidad a las necesidades de las faenas, se aplicara una multa de 10 

(diez) Unidades de Fomento. 

 Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 

 

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de 

inicio de la operación comercial de Metro S.A. o en el caso de que por motivos imputables 
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al Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operación del servicio de 

Metro S.A., dará lugar a la aplicación administrativa de una multa de 100 (cien) Unidades 

de Fomento. 

 

La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal de 

termino de Contrato, según el procedimiento establecido en el artículo N° 44 de las 

presentes Bases Administrativas. 

 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las Bases de Licitación, se encuentra facultado 

para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que hará 

administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 

para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 

cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 

asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 

autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el contratista deberá reemplazarla, 

dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 

original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultara a Metro S.A. a 

poner término anticipado al Contrato. 

 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior al valor de la boleta de garantía cobrada, el 

excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 

conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 

cobro. 

 

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro 

S.A. podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato 

 

Art. 29 Dirección de los trabajos por parte del Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero 

Administrador del Contrato), el que deberá ser un Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor o 

Constructor Civil con 5 (cinco) años de experiencia en la dirección y coordinación de 

trabajos de similar envergadura y características técnicas que tengan relación con el tema 

de la presente licitación y haber supervisado la ejecución de obras de similares 

características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñaran los siguientes 

cargos: 

 Supervisor de Terreno: deberá ser un técnico calificado con 5 (cinco) años de 

experiencia en obras de similares características técnicas. 

 Experto Profesional en Prevención: deberá considera un (1) Profesional en 

Prevención como asesor, al que le exigirá acreditar a lo menos 3 (tres) años de 

experiencia y certificación del servicio de salud y que haya supervisado en 

terreno obras de similares características y además, debe tener experiencia en el 

manejo de problemáticas ambientales y resolución de estas en obras y con 

conocimientos sobre la legislación ambiental y sus formas de cumplimiento, el 
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cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en que se inicien los 

trabajos materia de la presente Licitación y mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el contratista que se adjudique los trabajos materia de 

las presentes Bases Administrativas, deberá disponer durante todo el periodo que duren las 

obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen 

desarrollo del Proyecto que se construye.  

 

Art. 30 Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 100 (cien) días corridos, contados de la fecha 

consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos 

que incluyen sábados, domingos y festivos.  

 

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 

de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 

indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 

seguros exigidos en esta licitación. 

 

Art. 31 Medidas de Seguridad 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 

artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 

especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 

1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este 

contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 

Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar 

accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, 

deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto 

en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 

respecto de los trabajos que se realicen. 

 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –

incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si 

procediere – mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores 

involucrados. 

 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 

función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el 

que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 

riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de 

los centros de trabajo.  

 

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de una 

jornada, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta 

charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el 

Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del 

ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional 

en prevención, para el control de los riesgos. 

 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
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de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 

no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 

personas o las instalaciones. 

 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 

industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni 

en el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 

Contratista. 

 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 

desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 

lugar.  

 

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 

entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 

o subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de 

la empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 

incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 

trabajadores. 

 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 

cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, y cualquier otro que considere la ITO 

etc. 

 

Art. 32 Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 

trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 

observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 

especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 

Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 

por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 

propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 

privados y otros.  

 

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el 

Contratista será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 

efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 

perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o 

cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 

ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 

de su personal y de sus subcontratistas. 

 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 

tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 

por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno 

sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones 

de Metro S.A. 
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Art. 33 Libro de Obra  

Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de 

los trabajos un Libro de Obras en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el 

Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., este podrá ser en papel o bien digital. En este último 

caso, el software será proporcionado por METRO S.A., a través de un servicio contratado a 

una empresa externa. El Contratista deberá aportar las firmas digitales avanzadas y simples 

que sean necesarias para llevar a cabo la administración del contrato mediante el Libro de 

Obra Digital. 

 

El uso del Libro de Obra Digital implica disponer de a lo menos 4 (cuatro) firmas digitales 

avanzadas, 4 (cuatro) simples, un escáner de buena resolución y de alta velocidad con 

bandeja de alimentación para la digitalización de documentos, un mínimo de 2 (dos) 

licencias de software Acrobat Writer Profesional versión 8.0 o superior y una conexión a 

Internet de Banda ancha de alta velocidad. 

 

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual 

se fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la 

I.T.O., estableciendo el uso del Libro de Obra Digital o los lugares, horarios y calendarios 

para la recepción y envío de la correspondencia, así como el número de ejemplares 

necesarios, en el caso de que se emplee el sistema de comunicación tradicional, mediante 

cartas y notas del Libro de Obras en papel. El Libro de Obras en papel será foliado  y cada 

folio constará de 3 (tres) hojas: 

- Un original que retirará la ITO; 

- Una copia que retirará el Contratista; y  

- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 

 

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 

aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 

dirigida por escrito a la I.T.O. 

 

Art. 34 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 

(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo 

a lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia. 

 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 

realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 

faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 

señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 

permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 

deberán ser asumidas por este último. 

 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 

diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  

Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser 

sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de 

emergencia en que este plazo pueda ser menor. 
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La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista 

respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo 

establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y 

programas convenidos. 

 

Art. 35 Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 

indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a 

daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 

o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 

ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 

de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del 

personal de cualquiera de ellos. 

 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 

afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 

entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 

propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) 

días corridos contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se señalan 

a continuación: 

- De Construcción. 

Este seguros de construcción será tomado por el Contratista estableciendo como único 

beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  En todo caso, las 

condiciones de la póliza de seguro deberá contar con la aprobación de Metro S.A., sin que 

esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el 

previo consentimiento de Metro S.A. En caso que la póliza contemple deducibles, éstos no 

podrán exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Será de 

cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de 

seguros. 

 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 

de deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 

respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad 

de decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista 

o hacer efectivas las garantías del contrato. 

 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 

seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 

contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 

podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 

mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 

momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 

hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 

responsabilidad alguna por estos hechos. 

- Seguros de Construcción. 

 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 
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objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las 

obras que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a 

la construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, 

inundación, tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro 

será progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo 

momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

 

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 

todo el personal que empleara para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta 

entidad. 

 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva 

de las pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá 

entregar a Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un 

certificado emitido por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

    Seguro de Construcción 

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “Proyecto Mejoramiento de Portones y Rejas en Estaciones de Metro de 

Santiago”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 

establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo 

exigido en estas bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 

dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas 

partes. 

 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos 

no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 

Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

 

Art. 36 Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 

presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento y buena ejecución de las obras, 

expresada en Pesos Chilenos, por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor 

total del contrato impuestos incluidos.  

 

La boleta de garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución de la obra se expresará en 

forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria,  incondicionales e irrevocables y sin 

restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno o por un banco extranjero  

establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en Santiago de 

Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a nombre de Metro S.A., 

RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 120 días. El hecho 

de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 

responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 

domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el 

banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de éste 
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por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar 

expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. 

 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 

oportuno y total Cumplimiento y la buena ejecución de las obras del Contrato (se debe 

registrar el nombre y número del contrato este último será informado oportunamente por 

Metro S.A.) y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a su sola presentación y sin 

restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 

representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, del 

banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que 

el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola 

presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación 

alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta 

boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o 

tomador o beneficiario". 

 

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 

una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 

obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 

las garantías que tenga en su poder. 

 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se 

procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

 

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 

Boleta  de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 

vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El 

incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al 

contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 

 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 

la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el 

Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de 

estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 

laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 

efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 

 

La Garantía de Fiel Cumplimiento y buena ejecución de las obra será restituida al término 

de su vigencia, siempre que se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y 

actividades derivadas del servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las 

obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no 

existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado 

solidario y/o subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a 

obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o 

subcontratista. 

 

Art. 37  Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 

los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que 

se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las 
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medidas y precauciones más adecuadas. 

 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 

trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 

aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 

presentes Bases. 

 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para 

su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o 

de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 

siendo imputable a Metro S.A. 

 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 

Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 

Art. 38   Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 

claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 

desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 

funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 

recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 

igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 

cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del 

Contratista abrir o examinar tales elementos. 

 

Art. 39 Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo 

de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 

específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 

actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 

estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la 

calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 

satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 

cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 

obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 

condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 

El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 

se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 

contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 

El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con 

la multa establecida en el artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 
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La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 

plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 

los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 

sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 

 

La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 

desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 

especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 

y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 

de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 

petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 

Art. 40  Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 

seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños 

o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

 

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 

directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será 

de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las 

responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los 

no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, 

defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por 

el de sus subcontratistas. 

 

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de 

sus Subcontratistas si fuera el caso.  

 

Art. 41 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 

naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no 

estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 

segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 

momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  

 

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 

deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 

Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte 

integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, 

lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y 

tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser 

aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso 

de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de 

Metro S.A. deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 

78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
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El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 

exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 

su cumplimiento. 

 

Art. 42 Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato 

deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 

residuos generados por el Contratista.  

 

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 

de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de 

residuos a horarios en que no se generen problemas. 

 

De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 

propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 

compensar el aumento en la generación de residuos. 

 

Art. 43 Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la 

huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar 

todas las medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo 

y forma las facultades previstas para el empleador en el Artículo Nº  381 del Código del 

Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique 

mayor costo para Metro S.A. 

 

Art. 44 Término Anticipado del Contrato 

Metro podrá poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni 

requerimiento judicial, y sin  obligación de pagar indemnización alguna a favor del 

Contratista, pudiendo ejercer todos los demás derechos y acciones legales que le 

correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 

1. Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 

correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 

2. Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 

3. Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores. 

4. Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 

5. Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 

liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo en 

estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A. 

6. Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 

mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 

aclarados dentro de dicho plazo. 

7. Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 

alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad 

de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 

Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 

directores de dicha sociedad anónima. 

8. Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 

entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 

habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
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Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

9. Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 

no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 

hayan sido rechazados por la I.T.O. 

10. Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o 

en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

11. Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con defectos 

graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad de las 

mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

12. Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso 

de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

13. Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto 

vigente del contrato. 

14. Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 

garantía exigidos en esta licitación. 

15. Por incumplimiento de parte del Contratista de las obligaciones laborales y 

previsionales de sus trabajadores. 

16. Si se dictare Resolución de Liquidación en contra del Contratista en un 

Procedimiento Concursal de Liquidación o si transcurriera el plazo de protección 

financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 

Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización, o si 

la Contratista cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las 

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento 

del contrato. 

 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 

Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, 

en caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el 

Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de 

Metro S.A., éste podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más 

convenientes para sus intereses: 

 

Si transcurrido el plazo otorgado, el Contratista no hubiere solucionado la causal del 

incumplimiento a plena satisfacción de Metro, ésta podrá poner término anticipadamente al 

Contrato notificando por escrito al Contratista y efectuándole los cobros correspondientes a 

multas, además de hacer efectiva la Garantía de Fiel cumplimiento. 

 

Art. 45 Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 

técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 

Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 

en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  

Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 

Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 

Alcantarillado y Agua potable. 
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- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 

 

Art. 46 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 

tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 

corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 

S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 

Contratista. 

 

Obligaciones Laborales y Previsionales 

El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 

Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 

actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 

Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 

contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito.   

 

El Contratista y sus subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas 

las obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que 

empleen en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue 

sea taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 

gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 

y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 

que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 

movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 

motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 

del Contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 

justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 

remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 

celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 

 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 

través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 

mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 

contrato. 

 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 

Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 

determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 

Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 

Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C inciso segundo, del Código del Trabajo, 

sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 

 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 

correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 
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a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 

de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista y sus 

Subcontratistas respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del 

contrato. 

 

Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 

Estados de Pago, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 

Previsionales emitido por la entidad que Metro determine, sea este el certificado emitido 

por la Dirección del trabajo o por una entidad u organismo certificador. Además tendrá 

derecho a revisar, y el Contratista, la obligación de entregar, dentro del plazo que por 

escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten 

el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos 

de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de 

jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el 

Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 

154 bis del Código del Trabajo. 

 

Asimismo, Metro S.A. fiscalizará y/o auditará con la periodicidad que estime conveniente, 

el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, previsionales y condiciones de 

trabajo, que afecten al Contratista y sus Subcontratistas, respecto de los dependientes que 

prestan servicios en el contrato, sin perjuicio de la información requerida para cada Estado 

de Pago. Este proceso lo podrá realizar Metro S.A. o en su defecto, alguna empresa 

especialista en realizar este tipo de servicios. Esta facultad de Metro es adicional a la 

información entregada mediante el certificado de cumplimientos laborales y previsionales 

indicado en el párrafo precedente. 

 

Adicionalmente de forma trimestral, si Metro lo estima conveniente, el Contratista deberá 

enviar al área de fiscalización laboral de la Gerencia de Recursos Humanos de Metro S.A., 

el certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales otorgado por la Dirección del 

Trabajo, con la finalidad de conocer la situación actual del Contratista y sus 

Subcontratistas, respecto de multas o deudas por cotizaciones previsionales asociadas a la 

empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas si 

corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la 

mayor brevedad. 

 

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 

cumpla en tiempo y forma con la entrega de documentos señalada en la letra precedente. 

Metro S.A. también estará facultado para retener las sumas de dinero que adeude el 

Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por 

el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 

registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), más los 

reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 

montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 

personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 

retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si 

éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 

trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 

recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 

Contratista. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 

obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 

favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido 

que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago 

generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 

convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 

gastos que dicho incumplimiento de Contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 

devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las 

obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté 

destinado al cumplimiento del Contrato con Metro S.A. 

 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 

obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 

deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir 

cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 

 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 

dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 

obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 

causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 

Contratista o Subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 

adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 

servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 

cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 

Art. 47 Recepción Provisoria de las Obras 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 

éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 

Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a 

la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 

plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a 

su costa, el Contratista,  ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 

transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 

planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 28 de las presentes 

Bases. 

 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, 

la que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 

establecerá la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de 

Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 

conformidad. 

 

Art. 48 Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en 

el artículo 36 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión 

para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 
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Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 

Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que 

se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 

dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de 

la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 

Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

 

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá 

llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías 

del contrato. 

 

Art. 49 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 

trabajos que se ejecuten. 

 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia 

de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 

válidos. 

 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 

serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 

también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 

Administrador del Contrato de Metro S.A. 

 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las 

obras afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, 

estudios y ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 

embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 

experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 

tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 

antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 

perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que 

por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 

claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 

Art. 50 Responsabilidad Penal 

En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 

cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 

medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 

delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, 

ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 

trabajadores. 
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Art. 51 Prohibición de Ceder el Contrato 

El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 

sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 

 

Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 

derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 

podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 

sin autorización previa de Metro. 

 

Art. 52   Domicilio y Solución de conflictos 

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en 

la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 

Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 

 LA PROPUESTA 
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FORMULARIOS - OFERTA TÉCNICA 

FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN ESTACIONES DE 
METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE:    

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Indicar Razón Social del Proponente: 
RUT                                                    :      
Constituido Legalmente en                : 
Indicar tipo de sociedad                     : 
Giro                                                    : 

 

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle 
Comuna 
Ciudad 
País 
Página Web 

: 
: 
: 
: 
: 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre                                                                   :                                                            
Teléfono                                                                  : 
Fax                                                                          : 
Correo Electrónico                                                  : 
Personería                                                              : 

 

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre 
Teléfono 
Correo Electrónico 

: 
: 
: 

 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del Proponente 

 
 
 
 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA  PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 

 
Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

INFORME  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA  PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, Lo solicitado   
Informe Legal de no más de 3 páginas en español, firmado y fechado con vigencia reciente (60 días) 
que fundadamente se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

- Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o 
registros públicos. 

- Capital y Objeto de la Sociedad. 
- Socios actuales de la Sociedad. 
- Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 
- Forma de administración de la Sociedad 
- Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 

cédulas de identidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del Proponente 

 
 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 4 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

El Representante Legal  del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa 
Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u 
operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través 
de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales 
o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
 
 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 
 
 

 
 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 5 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO. 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de la 
presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido proporcionados 
para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas 
formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin 
condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se presenta en  esta Licitación, 
renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, 
en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi 
Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare 
desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Chile, 
incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo con los 
Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de 
firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa 
que le exige la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 6 de las presentes 
bases de licitación, presenta oferta. 

 
 

Nombre del Representante Legal del Proponente 

 
 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO N° 6 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

El Representante Legal  del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* 
forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de la ley 18.045 y 
artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes 
empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En caso 
que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
  
 
 

 
Nombre del Representante Legal del Proponente Nombre del Representante Legal del Proponente 

Santiago, ................................, de 2016 
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FORMULARIO Nº 7 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 
- 1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas 

por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y Certificado de 
Declaración) 

- 2.-Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA 
- 3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 

debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
- 4.-Certificado de antecedentes. comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 

DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, 
que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del 
informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos 
protestos se encuentren debidamente aclarados. 

- Vaciados Financieros 
- En este formulario el proponente debe generar vaciado de los estados financieros 

correspondientes a los años 2013 y 2014 respectivamente (el que debe ser ingresado en el 
CD o pendrive) 

 
Nombre del Representante Legal del Proponente 

 
Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 8 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

En este formulario, el Proponente detallará su experiencia certificada llenando también el cuadro 
siguiente:  

Empresa 
Breve Descripción 

del Contrato 
Tipo de 
Contrato 

Fechas 
Nombre Contacto  

y Nº Teléfono 
Valor Total 

(UF) 

      

      

      

      

      

Indicar Experiencia del administrador de la obra en este tipo de obra. 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 9 

PLANIFICACION DE LA OBRA Y METODOLOGÍA PROPUESTA  

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

El Proponente adjuntará a este formulario, un documento en el cual explique, en la forma más 
detallada posible, la planificación de la obra, la metodología que contempla para el desarrollo de los 
trabajos y los equipos y elementos complementarios, especificando el modo en que llevará a cabo 
su labor. 
 
Deberá explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su oferta, dentro del 
marco de las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas. 
 
 

Nombre del Representante Legal del Proponente Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 10 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, la información detallada en la descripción de los 
requerimientos para llenar el Formulario 4, señalada anteriormente.  
 

 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del Proponente 
 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 11 

PREVENCION DE RIESGOS 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar la información respecto del prevencionista de riesgos, tasas y 
programa de prevención de riesgos para la obra, indicada anteriormente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del Proponente 

 
 

Firma del Representante Legal del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 12 

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 

POLÍTICAMENTE (PEP) 

LICITACIÓN PÚBLICA: PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 

ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO _____________________  

PROPONENTE :  

 

El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………...     

, 

en nombre y representación del Proponente 

……………………………………………………………, declaro que los propietarios, 

directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, 

………..* son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se 

indican;  ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 

(abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas 

Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado 

pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir 

en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas 

que se indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o 

hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 

 

 1) Presidente de la República. 

 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  

 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  

 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 

Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 

como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno 

de ellos.  

 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, 

Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 

cada uno de ellos.  

 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  

 7) Contralor General de la República.  

 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  

 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  

10) Ministros del Tribunal Constitucional.  

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  

13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por 

la Ley Nº 18.045.  

15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 

16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

 

 

*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 

completo, cédula de identidad y cargo). 
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Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 

participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta 

con posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 

 

FORMULARIO N° 13 

OFERTA ECONÓMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PORTONES Y REJAS EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 

 

LISTADO DE OBRAS

Item Designación Unidad Cantidad P.Unitario P.Total U.F.

1 Instalación y levante de Faenas

1.1 Transporte de maquinaria, herramientas y personal Gl.

2 Estación San Pablo

2.1 Instalación de puerta UN.

3 Estación Vicente Valdés

3.1 Instalación de puerta UN.

3.2 Instalación reja M2

4 Estación La Cisterna

4.1 Reparación chapa y sistema eléctrico UN.

5 Estación Plaza de Armas

5.1 Instalación de puerta UN.

6 Estación Baquedano

6.1 Instlación malla electrosoldada M2

7 Estación Laguna Sur

7.1 Instalación de puerta UN.

7.2 Instalación reja M
2

8 Estación Santiago Bueras

8.1 Instalación reja M
2

8.2 Instalación de puerta UN.

9 Estación Los Heroes

9.1 Instalación de puerta UN.

10 San Ramón

10.1 Instalación reja M
2

Subtotal 0

Gastos Generales 0

Utilidad 0

Subtotal neto 0

19 % I.V.A. 0

Total Presupuesto Pesos 0

PROYECTO INSTALACIÓN DE PORTONES Y REJAS

 
 

El monto total con IVA incluido es de:   

 

_____________________________________       (Pesos Chilenos) 

 

 

Nota1: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hará cargo de ningún 
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concepto adicional que no esté contenido en éstos ítem durante la ejecución del trabajo. 

 

 

Nota2: El servicio cotizado, debe considerar todos los elementos, equipamientos, 

maquinarias e insumos, Metro S.A. no asumirá ningún pago adicional por éstos conceptos. 

(A este formulario se debe adjuntar archivo Word de oferta económica detallada) 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                                Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                           del Proponente  
 
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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Anexo I 

 

 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

y/o 

 

MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN 

TRABAJOS EN VÍA 

 

y/o 

 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  

 

 

y/o 

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


		2016-05-31T15:59:14-0400
	Maria F. Almendras Arriagada




