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BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

OBRA : OBRAS DE DEMARCACION LINEA AMARILLA DE
SEGURIDAD BORDE DE ANDEN EN ESTACIONES DE METRO
SA.

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION

Art. 1 Identificacién del Mandante y de las Obras

1.1. Identificacion del Mandante

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
S.A., en adelante “Metro S.A.” 0 “Metro”, a través de la “Subgerencia de Mantenimiento de
Estaciones y Servicios”, dependiente de la “Gerencia de Mantenimiento”.

1.2.- ldentificacion de las Obras

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacion publica y posterior contratacion
de los trabajos de “Obras de demarcacion de linea amarilla de seguridad borde de anden en
estaciones de Metro S.A.” El detalle de las obras a desarrollar se describe en las
Especificaciones Técnicas y demas documentos que forman parte de las presentes Bases.

Art. 2 Generalidades y Coordinacion con Contratos Paralelos

3.1.- Generalidades

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes
objetivos:

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A.,
teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podran ser retrasados o
suspendidos bajo ninguna causa o0 circunstancias, y;

i) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.

La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, debera tomar las medidas
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes
articulos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto,
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la optica de lograr los fines
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las
Bases Administrativas, se encuentran las siguientes:

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las
obras, no alteren el inicio de la operacion de las oficinas de Metro S.A., y ademas sin
contravenir las ordenanzas municipales.

| |

!L - El sector involucrado en las obras de su responsabilidad debera encontrarse permanentemente
ol limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros
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Contratistas y vehiculos en el sector.

- El sector involucrado debera ser objeto de una adecuada sefializacion, tanto para peatones,
otros contratistas y vehiculos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulacion.

- El Contratista debera observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para
Empresas Contratistas y demas regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de
licitacion.

3.2.- Coordinacién con Contratos Paralelos

Metro S.A. podra contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el area de las obras.

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal
desarrollo. El Contratista debera cooperar y trabajar en armonia con los otros contratistas que
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro
S.A.

El Contratista sera responsable de la adecuada coordinaciéon de sus trabajos con los de otros
contratistas. Metro S.A. no aceptara ningun tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que
se hayan producido por falta de coordinacion.

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relacion con sus trabajos o con su coordinacion
seran resueltos por la Inspeccion Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” definida en el articulo
38 siguiente. En caso de discrepancia con dicha resolucion, el Contratista debera dirigirse a la
Gerencia de Ingenieria y Tecnologia, de acuerdo a lo mencionado en el articulo 1°.

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su
oportuna o correcta ejecucion o para su terminacion, el Contratista debera informar por escrito a
la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por
los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta
ejecucion de las obras.

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podra reclamar por
atrasos atribuibles a esas causas.

Art. 3 Cronograma de Licitacion
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacion son las siguientes:

Entrega de antecedentes para licitacion: 6 de marzo de 2017

Visita a terreno obligatoria: 14 de marzo de 2017, a las 11:00 horas. Lugar de la visita:
Estacion Simén Bolivar, punto de encuentro en boleteria.

Recepcion de Consultas: Hasta el 17 de marzo de 2017, mediante correo electrénico a
vgonzalezi@metro.cl, con copia a acavalcante@metro.cl

Respuestas a Consultas: 22 de marzo de 2017, mediante correo electronico a todos los
participantes.

Recepcion de Ofertas: 05 de abril de 2017, hasta las 13:00 horas, en Alameda 1414, piso
2, Subgerencia de Abastecimiento, Atencion: Valentina Gonzalez.

)
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e Apertura de Ofertas Técnicas: 05 de abril de 2017, a las 15:00 horas. Sala por informar.

Art. 4 Requisitos para Optar a la Licitacion

Sélo podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas en adelante el o los
“Proponentes”, que hayan descargado las presentes Bases y cumplan a satisfaccion con
las exigencias establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o
aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas
durante el proceso, documentos que formaran parte integrante del respectivo contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberan cumplir los siguientes requisitos:

5.1.- Laobra debera ser dirigida por un profesional universitario relacionado con el &rea de la
construccidén, con un minimo de 5 afios de experiencia, la cual debera ser comprobada y
debidamente aceptada por Metro S.A. Este profesional atendera los trabajos de manera
que el avance de ellos esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Si se
ausenta de la obra por un periodo mayor a 24 horas, debera dejar un reemplazante, de
iguales caracteristicas y aprobado por el Administrador del Contrato.

5.2.- Acreditar una Capacidad Econémica Disponible minima, de acuerdo a lo establecido en
las presentes Bases.

5.3.- Poseer una buena evaluacién por Contratos anteriores con Metro S.A., si los hubiere.

Art. 5 Computo de Plazos.

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de dias se consideraran como dias
corridos, salvo que se indique expresamente que son de dias habiles, entendiéndose por éstos,
solo de lunes a viernes, excluyendo dias festivos. En caso que un plazo venza en dia inhabil, se
entendera prorrogado hasta el dia habil siguiente.

Art. 6 Restriccion a Participacion de Filiales y Coligadas.

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos conceptos se
definen en el Titulo VIII de la Ley 18.046, solo una de ellas podrd presentar oferta. Sin
embargo, bastara que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita
a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demas
empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir
la garantia solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir
requisitos financieros y/o de capacidad econdmica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas serdn rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer
efectivas las respectivas Boletas de garantia de seriedad de las ofertas.

Lo sefialado en este articulo rige también respecto de empresas que forman parte de un
consorcio.

Los consorcios participantes no podran tener nombres comerciales iguales o semejantes al de
Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusion con la empresa
Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razon social en tal sentido. Del mismo modo, no
podran utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A.

Art. 7 Gastos de la Licitacion
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparacion y
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presentacion de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

Art. 8 Capacidad Economica Disponible

A los Proponentes que participen en la presente licitacion se les exigira una Situacion
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual serd calificado en forma
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente,
sin obligacion de justificar su decision.

Para los Consorcios, la Capacidad Econdmica Disponible sera la suma de los aportes de las
empresas que lo componen, calculadas individualmente.

Art. 9 Antecedentes que regiran el contrato

Formaran parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se
indican:

10.1.-El Contrato y sus aditivos.

10.2.-Carta de adjudicacion de la licitacion, enviada por Metro S.A. al Proponente
adjudicado.

10.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitacion emitidas
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso.

10.4.-Bases de Licitacion y sus Anexos.
10.5.-Especificaciones Técnicas.
10.6.-Oferta del Proponente.

Los documentos se interpretaran siempre en el sentido de la mas perfecta ejecucion de los
trabajos y reglas de la técnica.

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podra evaluar el desempefio del
Contratista. Los resultados de dicha evaluacidén seran comunicados a éste y considerados en
futuras licitaciones y/o contrataciones.

Art. 10 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones

Los Proponentes podran efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias,
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones
Técnicas, como también para la presentacién de la propuesta. Las consultas deberan ser
enviadas via e-mail, en formato Word, a vgonzalezi@metro.cl con copia a
acavalcante@metro.cl de acuerdo al cronograma de la licitacion. Las respuestas a las consultas
realizadas por los Proponentes se entregaran a través de la misma via, en la fecha indicada en el
cronograma de esta licitacién. Las respuestas se enviaran por igual a todos aquellos que
participaron de la visita obligatoria indicada en las Bases.

Metro podra, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la
presentacion de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y
plazos de la licitacion que estime convenientes, las que seran obligatorias para los Proponentes.
Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran enviadas a los Proponentes, al correo electronico
registrado.

Licitacion Publica: Obras de demarcacion linea amarilla de seguridad borde de andén en estaciones de Metro S.A.
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Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, asi como las posibles
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasaran a formar parte integrante de las
Bases de Licitacion. Es obligacion de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepcion conforme de los correos
electronicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas
por Metro.

Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Asimismo, no se aceptaran reclamos
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Art. 11 Visita a Terreno

Los Proponentes deberan asistir a una visita guiada obligatoria, la que se realizara en la fecha 'y
hora establecidas en el cronograma de la licitacion. La asistencia se controlard mediante firma
en un acta de visita.

También los Proponentes deberan visualizar el espacio requerido para su instalacion de faenas,
la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operacion de vehiculos y maquinarias de trabajo,
de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitacion, pudiendo
presentar Ofertas s6lo los Proponentes que asistan a esta visita.

Art. 12 Sobre las cubicaciones de las obras.

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como
referenciales y sélo para los efectos de la presentacion de la propuesta y su evaluacion. En
consecuencia, el Proponente debera efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus
observaciones, si las tuviere, dentro del periodo de consultas y respuestas.

El contrato es a suma alzada, y en consecuencia, el Proponente debera considerar y valorizar en su
presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra en construccién.

Art. 13 Presentacion y antecedentes de la oferta.

Los Proponentes deberan presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres cerrados,
caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Econoémica” el segundo, indicando en el
exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitacion y nombre del
destinatario de los mismos.

Cada Proponente podréa presentar s6lo una oferta.

Las ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta
causa. En ningun caso se aceptaran ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en
las presentes bases de licitacion y/o en sus documentos; su incumplimiento podra ser causal de
descalificacion de la oferta correspondiente.

Sobre "OFERTA TECNICA"

Los Proponentes deberan presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido
en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas
Bases.

La documentacién correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a
acreditacion de experiencia, curriculum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser
en idioma espafiol.

Licitacion Publica: Obras de demarcacion linea amarilla de seguridad borde de andén en estaciones de Metro S.A.
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Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberan ser presentados
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentacion.
La presentacion de documentos adicionales, distintos a los anteriormente sefialados, se
considerara informacion complementaria.

El incumplimiento de estas exigencias podra ser causal de descalificacion inmediata de la oferta
correspondiente.

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberan adjuntarse los siguientes antecedentes:

a)

b)

FORMULARIO N° 1 Identificacion de la Empresa. En este formulario el Proponente
debera presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que presenta
la Oferta.

FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado
con no més de 60 dias de antigiiedad a la fecha de presentacion de las propuestas, el
Proponente incluira una minuta Legal, en idioma espafiol, que comprenda como minimo
los siguientes aspectos:

-constitucion y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,

-objeto y capital,

-plazo de duracion y vigencia,

-identificacion de socios actuales,

-forma de administracion y personeria de sus representantes legales, individualizandolos
con nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o0 complementaciones al referido
informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefale.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

FORMULARIO N° 3 Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta.

El Proponente debera adjuntar la Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta,
segun lo indicado en el articulo 17 de las presentes Bases Administrativas.
FORMULARIO N°4 Declaraciones.

F4.1 Declaracién de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el
Proponente consignara si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algun tipo
de relacion con cualquier directivo de Metro S.A

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la
condicion de directores 0 ejecutivos que posean interés en toda negociacion, acto, contrato
u operacion en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus conyuges 0 sus
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la
intervencion se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o duefios directos
0 a través de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

F4.2 Declaracion de Conocimiento y Aceptacion Bases: En este formulario, debidamente
firmado, el Proponente consignard haber estudiado las presentes Bases y asumira las
responsabilidades que emanan de la presentacion de la Oferta.

F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible: En caso de
constituir un consorcio, el Proponente deberd presentar este formulario, firmado por los
representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen

Licitacion Publica: Obras de demarcacion linea amarilla de seguridad borde de andén en estaciones de Metro S.A.
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solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta y
del contrato que a consecuencia de ella se celebre. En caso que el Proponente esté
constituido por una sola empresa, deberd declararlo explicitamente, donde marcara “No
Procede”.

F4.4 Declaracién de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el
Proponente consignara si forma parte de un grupo empresarial y su descripcion, en los
términos definidos en el articulo 96 de la ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley 18.046.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

F4.5 Declaracion de vinculo con personas expuestas politicamente: En este formulario, el
Proponente consignara si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa
son conyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas
Politicamente Expuestas. También consignara si son conyuges o parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad de Personas Politicamente Expuestas y, finalmente, si han
celebrado pacto de actuacion conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente
para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Politicamente
Expuestas.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecera que el PEP
debera abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y de
mantener alguna relacién o intervencion en el contrato.

F4.6 Informacién para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizara a
las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular N°49
de la Unidad de Analisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de presentarse en
consorcio 0 grupo de empresas, se deberd entregar la informacion requerida respecto de
cada uno de los integrantes del mismo.

FORMULARIO N° 5  Antecedentes Financieros: El Proponente debera adjuntar a este
formulario los siguientes documentos:

1.-Fotocopia de las 2 Gltimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada
por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada

2.-Fotocopia de las 6 Gltimas declaraciones de pago de IVA

3.-Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable
4.-Certificado bancario, en original, de no mas de 30 dias de antigliedad en que se acredite
Estado de Situacion de la empresa participante en la propuesta.

5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Camara de Comercio de Santiago o de
DICOM, en original, de no mas de treinta dias de antigiiedad a la fecha de su presentacion,
que acredite su comportamiento comercial por al menos un afio a la fecha de emision del
informe; si existieren protestos, el informe se entenderd satisfactorio en la medida que estos
protestos se encuentren debidamente aclarados.

6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una
fecha reciente.

7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

FORMULARIO N°6  Experiencia del Proponente.

En este formulario el Proponente debera individualizar las principales obras civiles y/o de
edificacion realizadas durante los ultimos 5 (cinco) afios, que tengan similitud con el objeto
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de esta licitacion, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza;
indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los
trabajos ejecutados o en ejecucion, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o
certificados que permitan validar la experiencia sefialada por los Proponentes.

f) FORMULARIO N° 7 Propuesta Técnica: El proponente debera adjuntar a este formulario
los siguientes documentos:

Grupo A. Planificacion General de la Obra.
Se consideran los siguientes factores:
a) Carta Gantt
b) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva.
c) Listado de maquinarias y caracteristicas de equipos destinados a utilizacién en la
obra.
d) Programa de utilizacién de Mano de Obra

Grupo B. Estructura de la Organizacion
a) Estructura organizacional de la obra.
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos.

Grupo C. Estadisticas de Accidentabilidad
a) Curriculum vitae del profesional experto en prevencion de riesgos.
b) Certificado de Tasas Mutualidad.
c) Programa de Prevencién de Riesgos, pertinente a la obra que se esta licitando, debe
entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios,
procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de retiro de cristales.
La informacion que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del
grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Ademas, todos los procedimientos
deben incluir los factores de riesgos.

En el sobre de oferta técnica no se debe incluir precios.

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si asi lo estima conveniente,
en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnizacion
alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podran
constituir modificacion a los valores de la oferta Econémica.

Se deja establecido, que la participacion en el proceso de licitacion mediante la presentacion de
propuesta, implica la aceptacion del Proponente de las presentes Bases de Licitacion.

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, serd causal de no
consideracion de su oferta y el Proponente podra ser suspendido o excluido de futuras
licitaciones o registros
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a
indemnizacién de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos
en las presentes Bases.

Sobre “OFERTA ECONOMICA”

La Oferta Econdmica debe ser presentada en Pesos Chilenos con I.V.A. incluido. EI Proponente
indicara en detalle los valores de obras de los items a suma alzada, calculadas por él, el precio
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unitario de los items a suma alzada, incluido gastos generales, utilidades e imprevistos vy el
valor que haya obtenido para cada item, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en
el itemizado, ni agregar otras.

Asimismo, el Proponente deberd presentar un Analisis de Precios Unitarios conforme
Formulario N°1-B de todos los itemes que forman el presupuesto, desglosados en materiales,
mano de obra y maquinaria, valorizados obligatoriamente en Pesos Chilenos, los que se
expresardn con tres decimales, aproximando las cinco milésimas a la milésima superior e
incluyendo las partidas que se subcontratan.

Dichos Anaélisis de Precios Unitarios deberan definir para cada uno de los itemes del
presupuesto, su valor a costo directo, sus correspondientes recargos de gastos generales,
utilidades e imprevistos y el valor total que se consigna en el presupuesto. El incumplimiento
de esta condicidn, facultard a Metro S.A. para desestimar dicha oferta.

Es de uUnica y exclusiva responsabilidad del Proponente el célculo de la cantidad efectiva de
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo sefialado en los planos, especificaciones y
reglas del arte de la construccion. En consecuencia, los precios y los plazos de estos itemes no
estan sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en
el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones
introducidas por Metro S.A., las que se regularan de acuerdo a lo indicado en el articulo 24 de
las presentes Bases Administrativas.

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta,
regira lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalizacion) respectivas, en la
Ley General y Ordenanza de Construccion y Urbanizacion, Ordenanzas Municipales,
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevencion de
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
S.A.

En el sobre oferta econémica, el Proponente no podra incluir comentarios ni condicionamientos
a los formularios entregados por Metro S.A., en el N°1-B, ni a los precios entregados por el
mismo Proponente. Tampoco se podra realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no
contemplados en las Bases de Licitacion y/o en sus documentos.

No se admitira modificacién ni aclaracion alguna a la Oferta econémica.

Art. 14 Evaluacion y Comparacion de las Propuestas

Metro S.A. ha definido para la contratacion de las obras, que las licitaciones incluyan un
proceso de evaluacidn y comparacion de las Ofertas Técnicas recibidas.

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los
documentos de la Licitacion, procederd a su evaluacion y comparacion.

Durante el periodo de evaluacidén y comparacion de las propuestas, y con el objetivo de facilitar
este proceso, Metro S.A. podra requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor
informacién o complementacion de los antecedentes presentados en su propuesta.

La solicitud de aclaracion correspondiente se hara por escrito, y en ella no se pedird, ofrecer, ni
permitird cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptara que
durante este periodo los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados
originalmente.

Si en el proceso de evaluacion de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,
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irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimara esa oferta, lo que no daréa lugar
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

El estudio, la calificacién y la evaluacion técnica de las ofertas, sera realizada en privado por
una comision de evaluacion de propuestas, cuyos integrantes seran designados por la Gerencia
de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no daran lugar a reclamo alguno por parte de
los Proponentes.

Se verificara el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el articulo 5 de estas
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultara a Metro
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dara lugar a posterior reclamo por parte del Proponente
afectado.

Art. 15 Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas

Las propuestas presentadas tendran una vigencia minima de 90 dias corridos, contados a partir
de la fecha de recepcion de las mismas. Metro S.A., podra solicitar la ampliacion de dicha
vigencia.

Las propuestas se presentaran el dia, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente
Licitacion a nombre de Valentina Gonzalez, Subgerencia de Abastecimiento.

El dia y hora sefialados en dicho cronograma, se procederd a la apertura de los sobres
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha
instancia sélo se verificara la presentacion de los documentos exigidos, realizandose el analisis
detallado en la etapa de evaluacion de las ofertas. Se dejara constancia de este acto en un Acta
que podréa ser firmada por los proponentes que asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Econdmica” se mantendrdn cerrados y quedaran en
custodia de Metro. En caso que uno o mas de los formularios de Oferta Econdmica sean
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva sera descalificada de
inmediato, sin lugar a indemnizacién de ninguna especie.

Si a la licitacion se presentara una sola propuesta, Metro podra declararla desierta de inmediato
0 bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta
en cualquier momento, decisién que no dara derecho al Proponente a compensacion ni
indemnizacién alguna en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima conveniente en
cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnizacion
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos
establecidos en la presente licitacion. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones
podran constituir modificacion a los valores de la oferta econémica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello
podra ser causal de cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta y, la no
consideracion de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podra ser
suspendido o excluido de futuras licitaciones.

Art. 16 Rechazo de las ofertas

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demas
documentos de la Licitacion o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podra
ser rechazada durante la etapa de evaluacion.

Del mismo modo, no se aceptaran ofertas que no cumplan con los estandares establecidos en las
Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente” no
se procedera a la apertura de su Oferta Econdmica, y se les notificara por escrito la fecha de
retiro de su boleta de garantia por seriedad de la oferta.
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Art. 17 Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan acompafiar una Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta,
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco
extranjero con oficinas en el pais, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total
de UF 60 (sesenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 60 (sesenta) dias
corridos contados a partir de la fecha de recepcion de ofertas, establecida en el cronograma de
la presente licitacion.

En caso que Metro extienda los plazos de licitacion, los Proponentes interesados en continuar
participando en el proceso de licitacion deberan renovar dicha boleta, en los mismos términos
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro sefiale. Los Proponentes que no
renueven la Garantia de Seriedad de la Oferta en los términos sefialados, quedaran excluidos
automaticamente de la licitacion.

Metro podra hacer efectiva esta garantia, entre otros, en los siguientes casos:

1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren veridicos o hubiesen inducido a
Metro a error en la adjudicacion de la licitacion.

2.-Si por alguna otra razon o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u
ocultado informacion relevante para la evaluacion de la propuesta, ya sea referida a su
organizacion, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicacion por estos motivos.

3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado,
en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta sera devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de
los 30 dias posteriores a su notificacion de la adjudicacion de la propuesta. Seré obligacion de
dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la
tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo.

Art. 18 Apertura de las Ofertas Economicas.

La Apertura de las Ofertas Econdmicas se efectuara en un acto al que se invitard solo a los
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluacion técnica y que se efectuara en las oficinas
de Metro el dia y hora que se les comunicara oportunamente. Se dejarad constancia de este acto
en un Acta que podréa ser firmada por los proponentes que asistan.

Art. 19 Adjudicacion de la Propuesta

Metro adjudicara el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluacion técnica y
cuya oferta estime méas conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.

Metro notificara por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes
se abrio su oferta econdmica.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar
desierta la licitacion, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnizacion o compensacién de
ninguna especie a favor de los Proponentes.
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO
Art. 20 Firma y Antecedentes del Contrato

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el
“Contratista”, éste debera presentar original o copia legalizada de la escritura de constitucion de
la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo
certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales,
ambos emitidos con una anticipacion no superior a 60 dias. Estos documentos deben ser
presentados a Metro dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha en que sea notificado de
la adjudicacion.

El representante legal del Contratista debera suscribir el contrato dentro de los 10 dias hébiles
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo
hiciere dentro de dicho plazo, Metro podra adjudicar la licitacion a otro Proponente o declararla
desierta haciendo efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.

Art. 21 Tipo de Contrato y Monto

El contrato sera bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberan ser
expresadas en Pesos Chilenos con IVA incluido, y consideraran la totalidad de los gastos que
demande la ejecucion de las obras hasta su recepcion final por parte de Metro S.A.

Art. 22 Forma de Pago

Metro S.A. pagara por los servicios recibidos a su entera satisfaccion, por Estados de Pago
mensuales, correspondientes al avance de obras efectivamente ejecutadas y que hayan sido
autorizadas por la ITO. La periodicidad de dichos Estados de Pago sera mensual, con cierre de
avance efectivo al ultimo dia calendario del mes.

El Contratista podra presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), s6lo una vez que Metro S.A.
haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de
Entrada de Servicio (HES).

El (los) estado(s) de pago se presentara(n) en Pesos Chilenos.

Metro S.A. dispondra de un plazo méximo de 30 dias corridos para reclamar del contenido de la
factura. El pago se hara efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) dias corridos desde que se
hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En
caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los
plazos antes sefialados empezaran a correr a partir de la fecha de recepcion del documento de
reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursara ningun estado de pago de la obra mientras no esté
subsanado cualquier dafio que se hubiese provocado durante la ejecucion de los trabajos, a
algun elemento o recinto de la estacion y, en ningun caso, mientras no haya sido aprobada por
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantia de fiel cumplimiento y los seguros
exigidos.

1) La I.T.O. debera adjuntar, ademas, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado
j‘L P por ellay por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado
de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual.
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El Administrador del Contrato debera exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y
segun resulte procedente, la presentacién de los comprobantes de pago de las cotizaciones
previsionales y los certificados emitidos por la Inspeccion del Trabajo correspondientes al
periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberan corresponder a todo el personal del
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra.

Las facturas emitidas por el Contratista deberan adjuntar la HES (Hoja Entrada de Servicios)
emitida por el Administrador del Contrato por parte de Metro, sin correcciones ni
enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT N°
61.219.000-3, Direccion Avenida Libertador Bernardo O"Higgins N° 1414 Santiago, Giro
Transporte de Pasajeros, indicando ademas el numero de contrato, la descripcion del servicio,
las partidas y precios unitarios segun corresponda.

Sélo se recibiran facturas electronicas. EI Contratista debera utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envio de sus documentos electronicos emitidos a Metro S.A., haciendo
referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura en el
sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez "Documento
Recibido por el SII". La factura se considerara recibida en conformidad, una vez que el
proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A.

Art. 23 Facultad de Retencion de Estados de Pago

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista
0 sus subcontratistas, Metro S.A. podra retener del estado de pago con motivo del presente
contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron
servicios en régimen de subcontratacién para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda.

Art. 24 Reajustes
Los valores del contrato no estaran afectos a ninguna especie de reajuste.

Art. 25 Modificaciones de Obras
24 .1.- Efectos sobre los precios

Partidas Contratadas a Suma Alzada

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecucion de la obra, de aumentar o disminuir las
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones
superen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no daran derecho al
Contratista a cobrar ningun tipo de indemnizacion.

Sélo mediante aditivos posteriores podra encomendarse la ejecucion de obras extraordinarias,
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su
ampliacion.

24 .2.- Efectos sobre los plazos

lL Las partes podran acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el
ol cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista.
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En este caso, se pagaran los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 1.T.O.,
valor que se determinara de comdn acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de
gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en
ningun caso serd mayor al que resulta de la division entre el valor total de los gastos generales
de la oferta y el plazo original del contrato.

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras,
Metro S.A. podra ordenar una disminucion de plazo y una disminucién de gastos generales
asociados, lo que se determinard de comun acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo
procedimiento que para los aumentos de plazo.

24 .3.- Reclamos del Contratista

Si el Contratista estimare que algun hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnizacion o una ampliacion mayor de
plazos, lo solicitard a la 1.T.O. dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a la ocurrencia
de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podra
invocar cobro alguno al respecto.

La I.T.O. dispondré de 15 (quince) dias corridos a contar de la recepcion de la solicitud para
responder por escrito dicha presentacion al Contratista. Si la decision de la 1.T.O. sobre su
solicitud no le satisface, podra presentar el reclamo al Subgerente de Mantenimiento de
Estaciones y Servicios de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) dias corridos contados desde la
fecha de la notificacion de aquella decision por parte de la I.T.O. En caso contrario, se
considerara que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decision de la I.T.O.

En esta misma oportunidad o en el plazo que la 1.T.O. le otorgue, entregara toda la informacion
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del
reclamo. Debera indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias
precisas que lo originan y acompafiara la documentacién que acredite la veracidad y magnitud
de lo reclamado.

El Contratista no podra negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera
para su analisis, estudio y resolucion. Esta negativa de parte del Contratista dejara nulo el
reclamo.

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicara su
aceptacion. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviara a la
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que esta reclamando, salvo
que, por las caracteristicas del reclamo, la 1.T.O. lo libere de esta obligacién. Asimismo, el
Contratista informara mensualmente a la 1.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de
resolucion. Si en este informe no incluye algun reclamo, significara que ha renunciado a él.

Art. 26 Multas

Metro S.A. tendrd la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las
obligaciones que se indican a continuacion, pudiendo el Contratista pedir por escrito su
reconsideracion en un plazo méximo de 5 dias corridos desde que haya sido notificado al
respecto, quedando a Metro S.A. la resolucion definitiva.

Sin embargo, Metro S.A. podra calificar las razones de las multas y sus consecuencias, Yy Si
estima que procede, reconsiderar la aplicacion de dichas multas.

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, seran multadas de acuerdo con lo que se defina en esta clausula.
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a) Plazo

Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual,
estara afecto a una multa de un 0,003% del monto total del contrato y sus modificaciones
(aumentos, disminuciones y obras extraordinarias), por cada dia de demora en el término de las
obras.

b) Aseo Diario

La no realizacién del aseo diario, satisfactorio, que debera ser certificado por el Jefe de
Estacion u otro personal que esté a cargo de ésta, sera motivo para cobrar como multa, en cada
oportunidad, un monto de 0,05% del monto total del contrato.

c) Prevencion de Riesgos

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevencion de riesgos sefialadas en el
Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo estipulado en
las presentes Bases o Especificaciones Técnicas, sera sancionado con una multa de 0,05% del
valor total del contrato; y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto de la
multa ascendera a 0,1% del total del contrato.

d) Instrucciones de la Inspeccidn Técnica de Obras

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al
Contratista, sera motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 0,1% del
monto total del contrato.

e) Multa por no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-
Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A.

En caso de incumplimiento, Metro podra aplicar una multa equivalente al 0,01% del total del
Contrato por Trabajador.

f) Multa por falta de supervision de parte del Contratista

Por cada dia de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el personal de
supervision exigido en las EE.TT se le aplicara una multa de 0,2% del total del Contrato, por
cada incumplimiento y a partir del primer dia de incumplimiento y hasta que éste haya sido
corregido. Previo consentimiento del Jefe de Conservacion y Monitoreo.

g) Multa por afectar la operacion comercial de Metro S.A.

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de inicio
de la operacion comercial de Metro S.A., 0 en el caso de que por motivos imputables al
Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operacion del servicio de Metro S.A.,
dara lugar a la aplicacion administrativa de una multa del 3% del total del Contrato.

La repeticion de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, serd causal de término
del Contrato y su liquidacién anticipada, segun el procedimiento establecido en las presentes
Bases Administrativas.

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion, se encuentra
" facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo
| / 7 - - - - - - - 7 - - - - -

‘,‘L que hara administrativamente, sin necesidad de decision judicial o arbitral previa.
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Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., ademas, para
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hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier
otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podra, asimismo, a su
solo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos
estados de pago, cobrar la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato o ejercer
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Contratista debera reemplazarla, dentro
de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La
no constitucion oportuna de la garantia de reemplazo, facultard a Metro S.A. a poner término
anticipado al contrato.

Soélo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente serd devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad
la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su cobro.

Art. 27 Plazo de Construccién

El plazo total de ejecucion de la obra sera de 120 dias corridos, contados de la fecha consignada
en el acta de entrega de terreno. Se entiende por dias corridos, dias sucesivos que incluyen
sébados, domingos y festivos.

No se contabilizaran en el plazo de ejecucién de la obra los dias en que por razones técnicas de
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos dias adicionales no daran lugar a indemnizacion
de ninguna especie a favor del Contratista.

El inicio de la obra estara sujeto a la aprobacion, de parte de Metro S.A., de las garantias y
seguros exigidos en esta licitacion.

Se deja constancia que la Recepcion Definitiva de las obras sera realizada 180 dias corridos
después de la Recepcién Provisoria. Posterior a la Recepcion Definitiva, el plazo de garantia
técnica de las obras se extendera por 60 dias adicionales, periodo en el cual, el Contratista
debera subsanar cualquier situacién no aprobada por la I.T.O. A la recepcién conforme por
parte de Metro se procedera a la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
presentada.

Art. 28 Medidas de Seguridad

El Contratista debera dar cumplimiento a la obligacion de higiene y seguridad prevista en el
articulo 184 del Codigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las
previstas en la Ley N° 16.744 y el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato.
Asimismo, el Contratista debera cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Ademas, debera cumplir con las
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevencion de Riesgos
de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se
realicen.

Metro S.A. podré vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas —incluida la

‘ constitucion y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere —
\L mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

v El prevencionista del Contratista debera emplear todo el tiempo que sea necesario en funcion de
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los riesgos asociados al contrato y el nUmero de trabajadores del contratista, el que destinara
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevencion de riesgos e informar de
los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasion que visite alguno de los centros de trabajo.

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de induccion, de 3 (tres)
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realizacion de esta charla de
induccion por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de
realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevencion,
para el control de los riesgos.

El Administrador del Contrato o quien éste designe, ademas del personal de administracion de
riesgos de Metro S.A., estaran facultados para suspender la ejecucion del trabajo, cuando no se
respeten las normas de prevencion de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o
las instalaciones.

La suspension por incumplimiento de las normas de prevencion de riesgos y seguridad
industrial, no da derecho a reclamo y no significard un aumento en los plazos parciales ni en el
plazo final del contrato, ni pago de indemnizacién de ninguna indole a favor del Contratista.

El Contratista estara obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempefie su
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.

Metro S.A. se encuentra desarrollando una politica preventiva de uso de alcohol y drogas entre
su personal y por extension, ella debera ser desarrollada por las empresas Contratistas o
subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando
en ellas la realizacion de exdmenes pre-ocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores.

El Contratista deberd considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios como
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

Art. 29 Responsabilidad del Contratista

El Contratista sera el Gnico responsable en todo momento de la buena ejecucion de los trabajos
que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Sera responsable
ademas, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se
deriven de la ejecucion del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las
construcciones vecinas, servicios publicos y/o privados y otros.

Sin perjuicio de las demas responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista
sera responsable y estara obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda
accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a dafios, perjuicios, lesiones de
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucion del contrato a causa
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus
subcontratistas.

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato.

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables seran retirados de la obra por
el servicio de recoleccidon contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario
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autorizado. No se permitira al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A.

Art. 30 Direccidn de los Trabajos por el Contratista

El Contratista debera designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de
Proyecto), el que debera ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 3
(tres) afios de experiencia en la direccién y coordinacion de trabajos de similar envergadura y
caracteristicas técnicas que tengan relacién con el tema de la presente licitacion y haber
supervisado la construccion obras de similares caracteristicas técnicas.

Ademas, deberd designar los profesionales y/o técnicos que desempefiaran los siguientes
cargos:

- Supervisor de Terreno: Debera ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) afios de
experiencia en obras de similares caracteristicas técnicas.

- Experto Profesional en Prevencion: Debera considerar un (1) experto profesional en
prevencion como asesor, el que debera acreditar a lo menos 3 (tres) afios de experiencia y
certificacion Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares
caracteristicas y ademas, debe tener experiencia en el manejo de problematicas ambientales y
resolucion de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislacién ambiental y sus formas de
cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en que se inicien
los trabajos materia de la presente licitacién y mientras se estén ejecutando.

Adicionalmente a lo antes sefialado, el Contratista debera disponer durante todo el periodo que
duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen
desarrollo del proyecto que se construye.

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no
se ajusta a los requerimientos de la obra, podra a su sola decisién, solicitar su reemplazo, sin
que ello signifique mayores costos para Metro S.A.

Art. 31 Libro de Obra

Desde el inicio de la obra el Contratista mantendra comunicacién, acuerdos y otros que se
establezcan en obra via correo electronico, el cual sera el Unico medio valido de comunicacion
entre las partes.

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviara una comunicacion al Contratista en la cual se
fijardn las normas que regiran las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O.,
estableciendo lugares, horarios y calendarios para la recepcion.

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o
aclaracién para el Contratista y toda peticion, reclamo y observacion de éste, debera ser dirigida
por escrito ala I.T.O.

Art. 32 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo

El Contratista planificard los horarios y dias de trabajo, respetando el Cddigo del Trabajo
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales.

Debera cumplir en todo momento con los limites maximos permisibles de ruido, de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia.
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El Contratista debera indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se
realizaran trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este ultimo coordinar dichas
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicacion
sefialada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los limites
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista
deberan ser asumidas por este ultimo.

Previo al inicio de las obras el Contratista sometera a la aprobacion de la 1.T.O. los diferentes
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. Cualquier
modificacion que desee hacer al calendario y horarios autorizados, debera ser sometida a la
aprobacion de la I.T.O. con 5 (cinco) dias de anticipacion, salvo casos de emergencia en que
este plazo pueda ser menor.

La L.T.O. podra disponer modificaciones menores a la programacién del Contratista respecto al
total o parte de las obras, 0 modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada
vez que, en su opiniodn, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos.

Art. 33 Seguros

El Contratista sera responsable y estara obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar,
efectuar toda accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a dafios,
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 0 cosas y a
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucion del
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de
sus subcontratistas, de terceros que actlen en su representacion o del personal de cualquiera de
ellos.

Adicionalmente, el Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y
certificar que todo el personal que empleard para la ejecucion de este contrato se encuentra
cubierto por esta entidad.

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacion a los
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista debera entregar
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de adjudicacion de la propuesta, y
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) dias corridos
contados desde la recepcion definitiva del contrato, los seguros que se sefialan a continuacion:

e De Responsabilidad Civil.

e De Accidentes Personales

Las pdlizas contratadas deberan ser cobrables y pagaderas en Santiago de Chile e incluir las
siguientes clausulas:

a) Metro S.A. debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros
contratados.

b) Las pdlizas deberan incluir la renuncia expresa de los aseguradores de sus derechos de
subrogacion en contra de Metro S.A., sus directores, ejecutivos y/o trabajadores.

c) Prohibicion de modificar, cancelar o anular la péliza, ain por falta de pago de prima, por
toda la vigencia efectiva del Contrato, sin previo aviso de la Compafiia de Seguros a Metro
por carta certificada, con un minimo de 60 dias;
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d) Rehabilitacién automatica de la suma asegurada;

e) Para el evento de existir una o mas pélizas que cubran los mismos riesgos que se traspasan
por las pdlizas que se contratan, se debera indicar que las otras pdlizas concurrentes
operaran en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falte para cubrir la
totalidad del monto del siniestro.

En caso que las polizas contemplen deducibles, éstos no podran exceder del diez por ciento
(10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Seran de cargo del Contratista los riesgos no
cubiertos por los eventuales deducibles de las pélizas de seguros.

Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de
deducibles dentro del plazo de treinta dias contados desde la fecha de emision de la respectiva
liquidacion de siniestro, Metro S.A. podré retenerla o descontarla, sin necesidad de decision
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer
efectivas las garantias del contrato.

El Contratista debera presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pélizas de seguro
actualizadas y los recibos de pago de las primas al dia.

Si el Contratista dejase de contratar 0 mantener en vigencia los seguros estipulados en el
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podra,
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en
vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al
Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrira en responsabilidad alguna
por estos hechos.

Seguro de Responsabilidad Civil

El Contratista debera contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya expuestos, un
seguro de Responsabilidad Civil, con las siguientes coberturas adicionales:

i. RC de empresa.
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterraneos. Quedan cubiertos, ademas,
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de
accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la responsabilidad civil subsidiaria y
la solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinerario.

iv. RC cruzada.
v. RC vehicular y equipo movil.
vi. Dafio moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o corporal.

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los
contratistas no son asegurados adicionales y esta extension se aplica en la medida que el
asegurado sea condenado judicialmente o por una transaccion aceptada por la compariia de
Seguros.

Monto asegurado:

Agregado Anual UF 1.000

Sublimites de Indemnizacién para la CAD Patronal:
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Por Evento UF 1.000

Por Trabajador UF 500

Ambito territorial: Chile.
Jurisdiccion: chilena.

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pdlizas, se aplicaran las multas
establecidas en el articulo 23 de las presentes Bases Administrativas. No obstante los seguros
contratados, el Proveedor sera responsable por todos los riesgos no asegurados, asi como por la
diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compariia de Seguros y el valor
total del dafio producido por el siniestro.

El Proveedor no iniciara ni permitird que su personal o el de algun subcontratista inicien
trabajos, mientras los seguros y el certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido
debidamente contratados por él 0 no estén vigentes.

Seguro de Accidentes Personales

El contratista debera contratar una péliza de accidentes personales, a favor de sus trabajadores,
mientras esté vigente el contrato con Metro S.A. Este seguro sera en complemento del seguro
de accidentes laborales obligatorio por ley. La cobertura de dicho seguro deberd contemplar,
muerte accidental, desmembramiento e incapacidad total y reembolso por gastos médicos. Los
asegurados segun el siguiente detalle:

. Monto Asegurado por
Item Cobertura Persona (UF)
A Muerte Accidental 250 UF
B Desmembramiento Hasta 250 UF
C Incapacidad Total y 250 UF
Permanente
Reembolso gastos médicos y
D farmacéuticos. Rige en Hasta 100 UF
exceso de Isapres, Fonasa u
otro Sistema Previsional
Art. 34 Garantia Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecucion

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista debera presentar a
Metro, una Garantia de Fiel Cumplimiento expresada en Pesos Chilenos, por una suma
equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato impuestos incluidos.

La boleta de garantia podra ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantia Bancaria,
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno
0 por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentacion, las que deberan emitirse a
nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en
XXX dias. El hecho de que dicha boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en
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representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacién equivalente, de un banco
extranjero sin domicilio en Chile, en ningln caso constituird un impedimento o restriccion para
que el banco emisor pague el monto establecido en el documento, a la sola presentacién de
éste por parte de Metro S.A. sin trdmite o consulta adicional alguna, o que debera constar
expresamente en la glosa de la boleta de garantia respectiva.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria serd la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto,
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podra ser hecha efectiva por Metro S.A. a
su sola presentacion y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida a nombre,
por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacién
equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningin caso constituird un impedimento o
restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente
documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o
verificacion alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningun caso el cobro de
esta boleta de garantia quedard sometida a la ratificacion de un banco extranjero mandante o
tomador o beneficiario”.

Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberan ser renovadas con una
anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. ElI incumplimiento de esta obligacion
habilitard a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantias
que tenga en su poder.

A la presentacion y aprobacion conforme de este documento por parte de Metro se procedera a
la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Para efectos de una eventual prérroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta
de Garantia correspondiente con una anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento,
extendiéndose por el plazo sefialado en el parrafo segundo de esta clausula. EI incumplimiento
de esta obligacion facultara a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva
la garantia que tenga en su poder.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que invoquen la
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Titulo VII
del Libro I del Codigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de
garantia sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos
totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo ademas hacerse efectiva en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 183 C del Caodigo del Trabajo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento sera restituida al término de su vigencia, siempre que se
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio
contratado; se haya dado cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores del Contratista, ademas, de no existir demandas pendientes interpuestas contra
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Contratista o
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los)
demandante (s) del Contratista o subcontratista.

Periodo de garantia técnica de las obras - buena ejecucion.

IL Se entiende por periodo de Garantia Técnica, el periodo de 180 (ciento ochenta) dias corridos a
contar de la Recepcidn Provisoria, mas los 60 dias posteriores de fabricacion y/o construccion
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y/o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que debera reparar a su cargo y
costo.

En caso de pérdidas, dafios o averias, de las que sea responsable el Contratista, éste debera
proceder de inmediato a la reparacién o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo y
costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su responsabilidad y
si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista debera proceder a la reparacion o al
reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le seran pagados como si se
tratara de una obra extraordinaria.

En ningun caso podra el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente
citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. o por
la Comisidn que efectud la Recepcion Provisoria.

Sin embargo, no se considerara como defectos los desgastes producto de deterioro que, a juicio
de Metro S.A. provengan de la explotacion normal de las obras, en cuyo caso no habra
responsabilidad por parte del Contratista.

Estos plazos se entenderan sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco afios a que se
refiere el articulo 2003, inciso 3° del Cddigo Civil, el que se contara desde la Recepcion
Definitiva de las Obras.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que se
le fije, Metro S.A. podra llevar a cabo la ejecucion de estos trabajos por cuenta del Contratista y
con cargo a la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion del Contrato.

Art. 35 Modalidades de los Trabajos

El Contratista debera velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades especificas que se
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptara las medidas y
precauciones mas adecuadas.

El Administrador del Contrato controlard en forma periddica la correcta ejecucién de los
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendra la facultad de suspender
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las
presentes Bases.

El Contratista debera velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su
ejecucion, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de
importacion, ya que su no provision sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, no
siendo imputable a Metro S.A.

El personal del Contratista debera comunicar cualquier situacion anormal o no prevista al
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina.

Art. 36 Prevenciones Especiales

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y debera dar cuenta al funcionario
de Metro S.A. més cercano, el que recibira el objeto en cuestion a cambio de un recibo con el
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detalle de los elementos encontrados.

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, debera igualmente
dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. méas cercano, evitando cualquier tipo de
manipulacion de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o
examinar tales elementos.

Art. 37 Inspeccion Técnica de las Obras (1.T.O.)

Metro S.A. podréa designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados especificamente
para esta obra, que servira(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuara(n) como
Inspeccion Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto,
facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecucion, y
establecera los estandares de calidad.

El Contratista ejecutara y mantendra las obras de acuerdo con los términos del contrato a
satisfaccion de la I.T.O. y deberd atenerse a las 6rdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier
materia, que aungue no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras.

Atribuciones de 1a I.T.O.

La I.T.O. sera la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y
condiciones establecidas en el contrato.
a) Ordenesdelal.T.O.
El Contratista debera someterse a las érdenes e instrucciones de la 1.T.O., érdenes que se
impartirdn siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato.

b) Incumplimiento de las 6rdenes de la I.T.O.
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, sera sancionado con la
multa establecida en el articulo 26 de las presentes Bases Administrativas.

La multa se devengara desde el primer dia de incumplimiento, después de vencido el
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

c) Rechazo de obras y/o materiales.
El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podré ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad.

d) Paralizacion de faenas.
La I.T.O. estara facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo,
si considera que el Contratista no estéa ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisién
0 no esta empleando métodos de trabajo adecuados. La detencion de una faena por las
razones enumeradas, no dard derecho al Contratista a reclamo o peticién alguna de
indemnizacién o aumento de plazo o de precio.

Art. 38 Darios y/o Perjuicios

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima seguridad
y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen dafios o perjuicios a
su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.
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Todo dafio de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucion de las obras, se cause directa o
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista, quien debera en consecuencia asumir todas las responsabilidades
y reparaciones tanto econdmicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la
Pdliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dafiado, defina. La responsabilidad
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas.

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus
Subcontratistas si fuera el caso.

Art. 39 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.

El Contratista no podra verter desechos, efluentes o materiales extrafios de cualquier naturaleza,
en cursos de agua superficiales o subterrdneas, en tierra o aire, en lugares que no estén
especialmente dispuestos y autorizados para estos propdsitos, debiendo realizar una segregacion
en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las
exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente
debera entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntara al contrato y formara parte integrante
del mismo. En todo momento el Contratista debera evitar derrames de aceites, lubricantes y
grasas desechados. Para ello deberd depositar dichos residuos en estanques y tambores
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberan ser aprobados por
Metro respetando los colores institucionales establecidos. Ademas, en caso de realizar el
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. debera
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 78/2009 del Ministerio de
Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas.

El Administrador del Contrato sera el encargado de velar que el Contratista cumpla con las
exigencias antes sefialadas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su
cumplimiento.

Art. 40 Limpieza de los Recintos

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberd
realizar una revision completa del lugar, asegurandose que se retiren todos los residuos
generados por el Contratista.

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de
Metro y/o afecte a sus usuarios, debera desplazar dicha limpieza y eliminacion de residuos a
horarios en que no se generen problemas.

De ser necesario, Metro S.A. podré exigir al Contratista la instalacion de un contenedor propio,
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el
aumento en la generacion de residuos.

Art. 41 Continuidad del Servicio

El Contratista debera otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga
de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberd adoptar todas las
medidas para garantizar la continuidad del mismo, a fin de contar con los trabajadores de
reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para Metro S.A.
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Art. 42 Término Anticipado del Contrato

Metro podra poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento
judicial, y sin obligacion de pagar indemnizacién alguna a favor del Contratista, pudiendo
ejercer todos los demas derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de incurrir
éste en cualquiera de las siguientes causales:

a) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o
correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa.

b) Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

d) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccidn de sus acreedores.

e) Si el Contratista es una comparfiia y va a su liquidacion, salvo que se trate de una
liquidacidon voluntaria con fines de fusion con otras, o de reorganizacion, debiendo en
estos casos, contar con la autorizacion expresa y por escrito de Metro S.A.

f) Si al Contratista le fueren protestados uno o mas documentos comerciales, y los
mantuviere impagos por mas de 60 (sesenta) dias corridos o no fueren debidamente
aclarados dentro de dicho plazo.

g) Si el Contratista fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva o por
alguno de los delitos de la Ley N° 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad
de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el
Contratista sea una sociedad andénima, si lo fuere el gerente o algunos de los
directores de dicha sociedad anénima.

h) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a la
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) dias corridos 0 mas,
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el
Contratista haya justificado su actitud a satisfaccion de la I.T.O.

i) Si, dentro de 15 (quince) dias corridos después de haber sido notificado por escrito,
no ha efectuado la remocién y reemplazo de materiales, equipos o personal, que
hayan sido rechazados por la .T.O.

J) Si, ajuicio de Metro S.A., no esta ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o
en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

k) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad
de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

I) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso
de un subcontrato sin la aprobacidn expresa y por escrito de Metro S.A.

m)Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto
vigente del contrato.

n) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de
garantia exigidos en esta licitacion.

0) Por incumplimiento de parte del Contratista de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores.

p) Si se dictare Resolucion de Liquidacion en contra del Contratista en un
Procedimiento Concursal de Liquidacion o si transcurriera el plazo de proteccion
financiera concursal una vez dictada Resolucion de Reorganizacion, o si la
Contratista cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
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Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de
Licitacion, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera
subsanable, el Administrador del Contrato notificara por escrito al Contratista, a fin de que éste,
dentro de un plazo maximo de 10 dias, proceda a solucionar la causal de incumplimiento.

Si transcurrido el plazo otorgado, el Contratista no hubiere solucionado la causal de
incumplimiento a plena satisfaccion de Metro, ésta podra poner término anticipadamente al
Contrato, notificando por escrito al Contratista y efectuandole los cobros correspondientes a
multas, ademas de hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Art. 43 Normas y Reglamentacion

El Contratista ejecutara las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las
técnicas aceptadas y practicas usuales en la construccion.

Las obras contratadas se ejecutardn en conformidad con las normas mencionadas en las Bases
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demas documentos del contrato.

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitacion, regira lo dispuesto en:

- Normas INN relacionadas con la ejecucion de los trabajos a que se refieren las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas.

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas
Municipales y Sanitarias.

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado
y Agua potable.

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas.

Art. 44 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales
Obligaciones Tributarias

El Contratista debera dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias
referidas al pago mensual de IVA 'y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda.

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, Metro S.A.
quedara facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Obligaciones Laborales y Previsionales

Cuando no existe subcontratacion.

Se deja expresa constancia que, en la prestacion de los servicios, el Contratista podra
organizarse en forma independiente a las actividades de Metro S.A. Asimismo, se deja
constancia que el Contratista y su personal desempefiaran sus funciones sin recibir
instrucciones u érdenes directamente de funcionarios de Metro S.A.

En consecuencia, las partes declararan que no habra vinculo laboral ni relacion de dependencia
0 subordinacion de ninguna especie entre el personal que el Contratista emplee en el servicio
materia del contrato y Metro S.A. Atendido lo anterior, el Contratista sera el Gnico responsable
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del pago de las remuneraciones de dicho personal, de sus beneficios sociales y laborales,
obligaciones previsionales y tributarias, coberturas en caso de accidentes u otras, segun
corresponda, quedando Metro S.A. completamente desligada de responsabilidades sobre la
materia, no existiendo en este caso trabajo en régimen de subcontratacion.

Art. 45 Recepcidn Provisoria de las Obras

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informara por escrito la fecha de término de
éstos al Administrador del Contrato, quien verificard el fiel cumplimiento del contrato, las
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones.

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dara curso a la
recepcion y otorgard, segun la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de
dias corridos que no excedera el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el
Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este
plazo no se hubiese dado solucion satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista
estard afecto a la multa diaria segun el articulo 26 de las presentes Bases.

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrara una comision de recepcion provisoria, la
que una vez verificada la correcta ejecucion de las obras dard por recibidos los trabajos, y
establecera la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripcion del Acta de
Recepciéon Provisoria que firmara la comision de recepcion y el contratista en sefial de
conformidad.

Art. 46 Recepcidn Definitiva de la Obra

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantia de las obras, Metro S.A.
designara una comision para que efectue la Recepcion Definitiva de las Obras.

Si la comision formulara observaciones a los trabajos no se dara curso a la Recepcion Definitiva,
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La
comision fijara el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para
su materializacion. Verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, sin
observaciones, sus integrantes procederan a firmar un Acta de Recepcién Definitiva, dando por
recibido los trabajos contratados.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podra llevar
a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantias del
contrato.

Art. 47 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecucion de las Obras

La Inspeccién Técnica de la Obra controlard en forma sistematica la calidad y avance de los
trabajos que se ejecuten.

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podra contratar, ademas, la asistencia de
laboratorios de ensayos y control de materiales, cuyos informes seran los oficialmente validos.

Los ensayos de control de calidad que estén sefialados en las Especificaciones Técnicas, seran
de cargo del Contratista. Los ensayos que sean derivados de obras defectuosas también seran de
cargo del Contratista, aun cuando su ejecucion sea ordenada por el Administrador del Contrato
de Metro S.A.

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstruccion de las obras

Licitacion Publica: Obras de demarcacion linea amarilla de seguridad borde de andén en estaciones de Metro S.A.



iy

PCV
Fiscalia @

Metro S.A.

BA 31

afectadas, seran ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y
ensayes que demande el analisis y reparacion de la obra defectuosa.

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las caracteristicas de la obra. Sin embargo, el
Contratista debera replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique
como necesarios para lograr una buena ejecucién y término a la obra, tanto en calidad como
para lograr una perfecta terminacion.

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecision en los antecedentes
de la propuesta, se interpretara siempre en el sentido de la mejor y més perfecta ejecucion de los
trabajos, conforme a las reglas de la técnica.

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por
lo tanto el Contratista debera asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente
establecidas en dicho listado de obras.

Art. 48 Responsabilidad Penal

En caso que el Contratista sea persona juridica, se comprometera a velar por el cumplimiento
de sus deberes de direccidn y supervision, adoptando e implementando medidas de prevencion
y supervision destinadas a evitar la comision de alguno de los delitos establecidos en la Ley
20.393, por parte de sus duefios, controladores, responsables, ejecutivos principales,
representantes, quienes realicen actividades de administracion y sus trabajadores.

Art. 49 Prohibicion de Ceder el Contrato

El Contratista no podréa ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o parte del contrato, sin la
expresa y previa autorizacién, otorgada en forma escrita por Metro.

Tampoco podra, sin esta autorizacion previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. EI Contratista no podra
en ningun caso gravar con prendas o establecer otros gravdmenes sobre el contrato, sin
autorizacion previa de Metro.

Art. 50 Domicilio y Solucion de conflictos
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberan establecer domicilio en la

comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR
LA PROPUESTA

Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente.
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FORMULARIO N° 1

OFERTA ECONOMICA

BA 33

ftem Descripcion Unidad Cantidad Precio Total CLP
PARTIDAS A SUMA ALZADA

A. Linea 1

A.l LOS HEROES LH gl 1
A2 BAQUEDANO BA gl 1
B. Linea 2

B.1 LA CISTERNA LC gl 1
B.2 EL LLANO LL gl 1
B.3 LOS HEROES HE gl 1
B.4 SANTA ANA AN gl 1
C. Linea 4A

C1 LA CISTERNA LCI gl 1
TOTAL COSTO DIRECTO SUMA ALZADA $

GATOS GENERALES %

UTILIDAD %

SUBTOTAL NETO

I.V.A. % 19
TOTAL PRESUPUESTO

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

(Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 1-B

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM e UNIDAD:

DESIGNACION & oottt sttt

1- MATERIALES

(Incluir Detalle)

2.- MANO DE OBRAY LEYES SOCIALES

(Incluir Detalle)

3.-  MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

(Incluir Detalle)

4.- SUBCONTRATOS Y VARIOS

(Incluir Detalle)

TOTAL NETO CLP
GASTOS GENERALES CLP
UTILIDAD CLP
COSTO UNITARIO NETO CLP

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1

L(’ )
I

\| /
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SOBRE OFERTA TECNICA:

FORMULARIO N° 2
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o Razdn Social del Proponente:

RUT:

Giro:

Domicilio (Sede Principal del
Proponente):

Comuna:

Ciudad:

Pais:

Pagina Web:

Nombre y RUT del Representante Legal:

Teléfono:

Fax:

Correo Electrénico:

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
A (Firmay Timbre)
L Fecha: [/ |
[/
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FORMULARIO N° 2.1

INFORME LEGAL

El Proponente adjuntard a este formulario, lo solicitado.

- Informe Legal en espafiol, firmado y fechado con vigencia reciente (60 dias) que
fundadamente se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como minimo:

- Constitucion legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o
registros publicos.

- Capital y Objeto de la Sociedad.

- Socios actuales de la Sociedad.

- Plazo de duracion y vigencia de la Sociedad

- Forma de administracion de la Sociedad

- Personerias de sus representantes legales, individualizandolos con nombres, apellidos y
cédulas de identidad.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1

)
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FORMULARIO N° 3

BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Razo6n Social

Tomador

Objeto

N° de boleta

Banco

Monto

Vigencia

Fecha

Pegar boleta en este documento

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1

)
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FORMULARIO N° 4

DECLARACIONES

DECLARACIONES INCLUYE

Declaracion de vinculos

Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de Bases y
Antecedentes Anexos

Compromiso de responsabilidad solidaria

Declaracion de Grupo empresarial

Declaracion de Existencia y vinculo con personas expuestas
politicamente (PEP)

Declaracion que incluye Informacion para verificar PEP

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
|L (Firmay Timbre)

Fecha: /1
Eics\:alia @

Metro S.A. . = PR A S . - /7 -
Licitacion Publica: Obras de demarcacion linea amarilla de seguridad borde de andén en estaciones de Metro S.A.



BA 39

FORMULARIO N° 4.1

DECLARACION DE VINCULOS

El Representante Legal del Proponente, Sr. :

en nombre y representacion del Proponente :

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa... (Indicar nombre de la empresa
proponente)....... ) e (*) se encuentran relacionados con algun director o ejecutivo de la
empresa Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la
condicion de directores o0 ejecutivos y que posean interés en alguna negociacion, acto, contrato
u operacion en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus conyuges 0 sus
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones
realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o duefios directos o a través de
otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

* Completar: si 0 no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vinculo.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 4.2

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE BASES Y ANTECEDENTES
ANEXOS

El Representante Legal del Proponente, Sr. :

en nombre y representacion del Proponente :

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de la
presente Licitacion y en particular:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido
proporcionados para el estudio de la presente Licitacion. Conozco y acepto las atribuciones,
derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos. Acepto,
sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se
presenta en esta Licitacion, renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o
compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales
derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, marginandola del presente
proceso de Licitacion, o bien declare desierta la Licitacion, o bien que adjudique la Licitacion a
otro Licitante.

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica de
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro, ademas, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo con
los Documentos de la Licitacion, y sin que ello importe una limitacion a lo anterior, por el solo
hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional
y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas.

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del articulo 5 de las
presentes bases de licitacion, presenta oferta.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |

)
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FORMULARIO N° 4.3
DECLARACION DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIAE
INDIVISIBLE

Proponente

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio] _para que los represente en el proceso
de licitacion efectuado por Metro S.A. para las Obras [Indicar nombre Licitacion....]
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentacion de la oferta presentada a la
licitacion y del contrato que como consecuencia de ella se celebre.

A) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa :

B) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa :

C) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa :

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |

\‘L a
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FORMULARIO N° 4.4

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL

Proponente
El Representante Legal del Proponente, Sr..............cccceiviiiiiieiiieieennee,, €N NOMbre 'y
representacion del Proponente..........covviiiie i i e, , declaro que ......... *

forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el articulo 96 de la ley 18.045y
articulos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes
empresas:

1.- Razdn Social: ..... RUT: ...... , tipo de vinculo: ................... , nombre de gerente general:

*Responder Si o No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial. En caso
gue las empresas no sean sociedades andnimas, se informara la relacion con los socios)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /[ |
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FORMULARIO N°4.5

DECLARACION DE EXISTENCIA Y VINCULO CON PERSONAS EXPUESTAS
POLITICAMENTE (PEP)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

El Representante legal del Proponente, Sr....... ..o e ,en nombre y
representacion del Proponente ...........c.ooeiiiiiiiiii i, , declaro que los
propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual
represento, ........... * son alguna de las Personas Politicamente Expuestas que a
continuacion se indican; ........... * son cényuges o parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las
Personas Politicamente Expuestas que se indican a continuaciony; ........... * han celebrado

pacto de actuacién conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en
sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Politicamente Expuestas que se
indicaran; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempefien o hayan
desempefiado uno o mas de los siguientes cargos:

1) Presidente de la Republica.

2) Senadores, Diputados y Alcaldes.

3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.

5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de
ellos.

6) Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

7) Contralor General de la Republica.

8) Consejeros del Banco Central de Chile.

9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

10) Ministros del Tribunal Constitucional.

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica.

13) Consejeros del Consejo de Alta Direccion Pablica.

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la
Ley N° 18.045.

15) Directores de sociedades anonimas nombrados por el Estado o sus organismos.

16) Miembros de las directivas de los partidos politicos.

*Responder Si o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre
completo, cédula de identidad y cargo).

\‘L a
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Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o
participacion de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con
posterioridad a la presente declaracion y, en cuanto la misma se verifique.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 4.6
Identificacion personas para verificacion PEP
PROPONENTE

El Representante legal del Proponente, Sr.

en nombre y representacion del Proponente
PP 112 [ S =1 I (01001 o (I
nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al contratista',
conforme sefala la tabla:

DIRECTORES | GERENTE SOCIOS O NACIONALIDAD
" GENERAL O ACCIONISTAS
ADMINISTRADOR

*De la revision de los antecedentes enviados, se podra desprender una nueva solicitud
de informacion adicional.

' De ser persona natural el contratista, éste debe indicar su nombre completo y
nacionalidad.

" Aplica para Sociedades Andnimas y algunas Sociedades por Acciones.

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [/ |
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FORMULARIO N° 5

ANTECEDENTES FINANCIEROS

DOCUMENTOS INCLUYE

1.Fotocopia de las 2 altimas Declaraciones de Impuesto a la Renta
debidamente timbradas por el Servicio de Tesoreria o institucion
autorizada

2.Fotocopia de las 6 ultimas declaraciones de pago de IVA

3.Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y
estados de resultados debidamente firmados por el representante
de la empresa y un profesional contable

4. Certificado bancario, en original, de no mas de 30 dias de
antigiedad en que se acredite Estado de Situacion de la empresa
participante en la propuesta.

5. Certificado de antecedentes comerciales de la Camara de
Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no mas de
treinta dias de antigiiedad a la fecha de su presentacion, que
acredite su comportamiento comercial por al menos un afio a la
fecha de emision del informe; si existieren protestos, el informe se
entendera satisfactorio en la medida que estos protestos se
encuentren debidamente aclarados.

6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta
corriente, emitido a una fecha reciente.

7. Certificado de Antecedentes laborales y previsionales.

8.- Listado de Obras en ejecucion

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO 6

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

(Trabajos de los ultimos 5 afios)

El Proponente adjuntard a este formulario, informaciones sobre las obras civiles y/o de
edificacion realizadas durante los Gltimos 5 afios, que regularmente realiza:

Nombre del Mandante, afio de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la
empresa Mandante.

Breve descripcion las obras ejecutadas.

Tipo de contrato

Duracion de los contratos. (Fechas)

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestd servicios.

Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.

En este formulario, el Proponente detallard su experiencia acorde al proyecto en cuestion,
que tengan similitud con el objeto de esta licitacion, ya sea por su envergadura técnica, su
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de
Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecucion, debiendo
adjuntar los antecedentes, documentos y certificados que permitan validar la experiencia
sefialada por los Proponentes, no se considerara para la evaluacion experiencia en obras de
construccion no relacionadas.

Empresa Breve Descripcion | Tipo de Fechas | Nombre Valor Total
del Contrato Contrato Contactoy | (UF)
N° Teléfono

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)

Fecha: __ [/ |/
i)
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FORMULARIO N° 7

PROPUESTA TECNICA

El Proponente debera entregar una oferta técnica detallada segun el formato adjunto. Todos
los antecedentes solicitados deberan estar en el mismo orden requerido, segun la partida
indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento solicitado.
Los antecedentes que debera contener, a lo menos, son los siguientes:

Grupo A. Planificacion General de la Obra.

Se consideran los siguientes factores:

a) Carta Gantt

b) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva.

¢) Listado de maquinarias y caracteristicas de equipos destinados a utilizacién en la obra.
d) Programa de utilizacion de Mano de Obra

Grupo B. Estructura de la Organizacion
a) Estructura organizacional de la obra.
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos.

Grupo C. Estadisticas de Accidentabilidad

a) Curriculum vitae del profesional experto en prevencion de riesgos.

b) Certificado de Tasas Mutualidad.

c) Programa de Prevencion de Riesgos, pertinente a la obra que se esta licitando, debe
entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios,
procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de retiro de cristales. La
informacién que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del grupo
siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Ademas, todos los procedimientos deben
incluir los factores de riesgos.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)

‘ Fecha: __ [/ /
\l‘ ) |
)
|
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
ylo

MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACION Y EJECUCION
TRABAJOS EN VIA

ylo

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCION OBRAS MENORES

ylo
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS

Licitacion Publica: Obras de demarcacion linea amarilla de seguridad borde de andén en estaciones de Metro
S.A
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