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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 

VIA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la Subgerencia de Proyectos 
Tecnológicos, dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología, con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “Techumbre e Iluminación Foso de Mantenimiento Vía de Pruebas 
Taller Neptuno”. El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones 
Técnicas y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología, 
contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y Contrato. 

El Administrador de Contrato y Coordinador de la Licitación es el Sr. Juan Carlos Avilés, 

Teléfono : 22937 3762 

Móvil  : 971357512 
e-mail             : javiles@metro.cl 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este Contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos será preferentemente de noche y no se deberà interrumpir el 
funcionamiento de la Vía de Prueba en el Taller Neptuno  de Metro S.A., teniendo la certeza 
que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o suspendidos bajo 
ninguna causa o circunstancias; y  

ii) Respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre las medidas obligatorias para el Contratista, en la óptica de lograr los fines indicados 

mailto:javiles@metro.cl
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precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las Bases 
Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas, de modo que las obras no 
alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad, deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de 
licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del Contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro 
S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que 
se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante la “I.T.O.”. En 
caso de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de 
Ingeniería y Tecnología, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del Contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito 
a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas 
por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta 
ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
 
Art. 4    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 
PUBLICACIÓN 
Miércoles 06  de abril de 2016 
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DESCARGA DE BASES E INSCRIPCIÓN 
DIA: hasta el 18 de abril de 2016 
HORARIO: Hasta 18:00 horas 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 
 
VISITA A TERRENO (requisito para presentar oferta) 
DIA: 18 de abril de 2016 
LUGAR: Taller Neptuno (entrada vehicular) 
A las 13:00 hrs., tiempo de espera 15 minutos. 
 
RECEPCION DE CONSULTAS 
DIA: hasta el 25 de abril de 2016 
HORARIO: Hasta 18:00 horas 
Enviar a correo electrónico: pmondacag@metro.cl y mmunozc@metro.cl 
 
RESPUESTAS A CONSULTAS 
DIA: 28 de abril de 2016 
Se subirán al Portal Metro y enviarán electrónicamente.  
 
RECEPCION DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
DIA: 06 de mayo de 2016 
HORARIO: Hasta las 15:00 horas 
LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2º piso Ed. CCA 
DIRECCIÓN: Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414. 
 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 
DIA: 06 de mayo de 2016 
HORARIO: 16:00 horas 

LUGAR: Sala Quinta Normal ubicada en 2º piso, Ed. CCA., Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº 1414. 

  
 

Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas que se hayan inscrito 
particularmente para esta licitación en el portal de licitaciones de Metro 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) y que, por experiencia, capacidad técnica, legal y 
económica, cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes Bases 
Administrativas y en sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en las modificaciones o 
aclaraciones y en las respuestas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el 
proceso, documentos que formarán parte integrante del respectivo Contrato.  

No se admite la participación de consorcios constituidos o en formación. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los interesados obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal 
antes indicado. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

5.1.- Acreditar haber ejecutado en los últimos 5 años al menos un contrato de obras civiles o 
de edificación cuyo presupuesto de obras haya sido superior a UF. 5.000; o haber 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
mailto:pmondacag@metro.cl
mailto:mmunozc@metro.cl
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ejecutado obras civiles o de edificación para Metro S.A. con un contrato superior a UF. 
1.000. 

5.2.- La obra deberá ser dirigida por un profesional universitario - Ingeniero Civil, con un 
mínimo de 5 años de experiencia, la cual deberá ser comprobada y debidamente 
aceptada por Metro S.A. Este profesional atenderá los trabajos de manera que el avance 
de ellos esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.  Si se ausenta de la obra 
por un período mayor a 24 horas, deberá dejar un reemplazante que cumpla con el 
requisito indicado y que sea aprobado por el Administrador del Contrato. 

5.3.- Poseer una buena evaluación por Contratos anteriores con Metro S.A. 

 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    Cómputo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, 
sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita 
a terreno, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas que forman parte 
del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la 
matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de 
capacidad económica.  
En caso de incumplimiento a la restricción de participación indicada al comienzo de este 
artículo, las ofertas correspondientes serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer efectivas las 
respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
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Art. 9    Capacidad Económica Disponible 
 
A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, 
sin obligación de justificar su decisión. 
 
Art. 10    Antecedentes que regirán el Contrato 
Formarán parte integrante del Contrato que se suscriba, los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

1. El Contrato. 

2. Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

3. Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

4. Bases de Licitación y sus anexos. 

5. Especificaciones Técnicas. 

6. Oferta del Proponente. 

En señal de aceptación de sus términos, el documento Nº 1, se firmará por ambas partes en tres 
ejemplares, quedando dos en poder de Metro y uno en poder del Contratista. Los documentos 
N° 2 al N° 6 se firmarán por el proponente adjudicado, quedando estos en poder de Metro. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 
 

 
Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Las empresas que se hayan inscrito para este proceso de licitación según lo señalado en el 
Artículo 5, podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, ya sea 
para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a pmondacag@metro.cl y mmunozc@metro.cl, de 
acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los 
Participantes se entregarán a través de la misma vía al correo electrónico registrado al momento 
de la inscripción y se publicarán en el Portal Metro, en la fecha indicada en el cronograma de 
esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que se inscribieron en el 
Portal Metro. 
 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones, que 
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serán obligatorias para los Participantes, serán enviadas a éstos, al correo electrónico registrado 
al momento de la inscripción, además de publicarse en el Portal Metro.  
 
Las respuestas entregadas a las consultas formuladas, así como las posibles aclaraciones y/o 
modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las Bases de 
Licitación. Es obligación de los Participantes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos y revisar el Portal Metro, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas 
y/o aclaraciones entregadas. 
 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas ni reclamos posteriores respecto al 
desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 12    Visita a Terreno (requisito para presentar oferta) 

Los Participantes inscritos deberán asistir a una visita guiada de carácter Obligatoria, que se 
realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la visita 
será en el Taller Neptuno, siendo el lugar de encuentro la portería vehicular ubicada en 
Avenida Dorsal 6252. Otros antecedentes serán comunicados a través del Portal Metro. La 
asistencia se controlará mediante firma en un acta de visita.  

La inasistencia a esta visita, deja imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo 
presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a ella. 
 
Elementos de seguridad, requisitos para la visita 
 

• Zapatos de seguridad dieléctricos 
• Chaleco tipo geólogo refractante 
• Casco 
• Antiparras 

 
Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 
Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Participantes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Participante deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

El contrato será a suma alzada. En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en 
su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra. 

 
Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original, 2 copias en papel y 1 copia digital 
(pendrive).  
Se entregarán en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero; y “Oferta 
Económica” el segundo, indicando en el exterior de cada sobre el nombre del Proponente 
(razón social) y firma cruzada del Proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre de la 
licitación y nombre del destinatario de los mismos, que en este caso será Pilar Mondaca G. 
 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
 



BA   7 
 

Licitación Pública: Techumbre e iluminación foso de mantenimiento vía de pruebas Taller Neptuno 
 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 
causal. 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" (todos los formularios deben presentarse debidamente 
firmados) 
 
Los Proponentes deberán presentar su Oferta Técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., que se adjuntan a estas Bases. 
 
La documentación correspondiente a la Oferta Técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser 
en idioma español. 
 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  
 
La presentación de documentos adicionales, distintos a los solicitados, se considerará 
información complementaria. 
 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 
En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima 
conveniente, en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación. Sin embargo, de ninguna forma 
dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la Oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros. 
 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos 
en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” (los formularios correspondientes deben presentarse 
debidamente firmados) 
La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con I.V.A. incluido. 
El Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma alzada., 
calculadas por él, el precio unitario de los ítems a suma alzada, incluidos gastos generales, 
utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir 
ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras. 

Asimismo, el Proponente deberá presentar un Análisis de Precios Unitarios conforme al 
Formulario Nº1-B de todos los ítemes que forman el presupuesto, desglosados en materiales, 
mano de obra y maquinaria, valorizados obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se 
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expresarán con dos decimales, aproximando las cinco milésimas a la centésima superior e 
incluyendo las partidas que se subcontratan.  

Dichos Análisis de Precios Unitarios deberán definir para cada uno de los ítemes del 
presupuesto, su valor a costo directo, sus correspondientes recargos de gastos generales, 
utilidades e imprevistos y el valor total que se consigna en el presupuesto. El incumplimiento 
de esta condición, facultará a Metro S.A. para desestimar la oferta correspondiente. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y 
reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítems no 
están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en 
el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 
introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el artículo 26 de 
las presentes Bases Administrativas. 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A. 
En el sobre Oferta Económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios Nº 1-A ni al Nº 1-B entregados por Metro S.A., ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta 
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta Económica. 
 
Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. Metro calificará y 
evaluará técnica, legal y financieramente las ofertas de los Proponentes, verificando que 
cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las Bases de esta Licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales.  

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 

- Evaluación de antecedentes financieros y legales. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir a cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración o complementación correspondiente, se hará por escrito y en ella no 
se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta 
presentada. No se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a 
los documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 
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El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una Comisión de Evaluación de Propuestas designada por Metro S.A. Los resultados de este 
proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

 
15.1.- Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes 
grupos A, B y C. 

 
Grupo A.- Planificación General de la Obra. 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes 
factores: 
A.1.- Programa Carta Gantt; 
A.2.- Metodología y secuencia constructiva; 
A.3.- Características de las maquinarias y equipos destinados en obra y su 

programa de utilización; y 
A.4.- Programa mensual de utilización de mano de obra. 

 
Grupo B.- Estructura de la Organización. 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes 
factores: 
B.1.- Estructura Organizacional de la obra. 
B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos.     

                                                        
Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad. 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes 
factores: 
C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de riesgos 

(ponderación 40%). 
C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad. (ponderación 30%) 
C.3.- Programa de prevención de riesgos (ponderación 30%). 

 
15.2.- Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio de 
cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un 
decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 

Calificación Técnica Final: 
 

C.T.F. = (A + B + C)/3 o C.T.F. = (A + B + C)/3 
Donde: 
A, B y C son las notas calculadas para cada grupo. 

 
15.3.- Descalificaciones. 

Quedarán descalificadas las ofertas: 
- Que tengan nota igual o inferior a 5,0 (cinco coma cero) en el subgrupo A.1. 
- Que tengan nota igual o inferior a 5,0 (cinco coma cero) en cualquiera de los grupos 

A, B o C, si procede. 
-   Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 5,5 (cinco coma cinco). 
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Art. 16    Recepción y Apertura de Ofertas Técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días, contados a partir de la 
fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la ampliación de dicha vigencia. 
 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el Cronograma de la presente 
Licitación, las que serán recepcionadas por Pilar Mondaca González y María José Muñoz C. 
 
El día y hora señalados en dicho Cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir, con un 
número máximo de 2 asistentes por empresa. En dicha instancia sólo se verificará la 
presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis detallado de los mismos en la 
etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser 
firmada por los proponentes que asistan. 
 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro S.A. En caso que uno o más formularios de Oferta Económica sean incluidos 
dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin 
lugar a indemnización de ninguna especie. 
 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la 
propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación 
ni indemnización alguna en contra de Metro. 
 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la Oferta Económica. 
 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 17    Rechazo de ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados, 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
 
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en 
las Especificaciones Técnicas. En el caso de aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente”, o no califiquen legal o financieramente, no se procederá a la apertura de su 
Oferta Económica, y se les notificará por escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía de 
seriedad de la oferta. 
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Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un banco chileno o banco 
extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto 
total de UF. 130 (ciento treinta unidades de fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento 
veinte) días contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el Cronograma 
de la presente Licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza Seriedad de la 
Oferta Licitación Pública Obras de Techumbre e Iluminación Foso de Mantenimiento 
Vía de Pruebas Taller Neptuno”. 
 
En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no 
renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluidos 
automáticamente de la licitación. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
 

1. Si los antecedentes suministrados por los Proponentes en su oferta no fueren verídicos o 
hubiesen inducido a Metro a error en la adjudicación de la licitación. 

 
2. Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 

seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 
falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 
referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 
que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos 
motivos. 

 
3. Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato en caso de serle 

adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta 
de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de 
los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de 
dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la 
tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas 
de Metro, el día y hora que se comunicará oportunamente.  
 
En la oportunidad se extenderá un Acta en la que se dejará constancia de los precios ofertados 
y de cualquier otro antecedente que Metro estime de interés consignar, la que podrá ser firmada 
por los proponentes que asistan. La anotación de precios en el Acta se podrá reemplazar por la 
entrega a los Proponentes, en el mismo acto de apertura, de fotocopia del formulario respectivo. 
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Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará la licitación al Proponente que haya calificado en la etapa de evaluación 
técnica/legal/financiera, y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio 
exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes 
se abrió su Oferta Económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor de los Proponentes. 
 
 
B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del Contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución 
de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como 
asimismo certificados de vigencia de la sociedad con constancia de anotaciones marginales y 
de los poderes otorgados a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no 
superior a 60 días. Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 
 
El representante legal del adjudicatario deberá suscribir el Contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo 
hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla 
desierta, haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 
Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El Contrato será a suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser expresadas en 
Unidades de Fomento (UF), con hasta 2 decimales e IVA incluido, y considerarán la totalidad 
de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro 
S.A. 

 
Art. 23    Forma de Pago 

Metro S.A. pagará las obras recibidas a su entera satisfacción, por mes vencido, y por el avance 
real mensual registrado, mediante vale vista bancario, previa emisión que hará del formulario 
“Hoja de Entrada en Servicio” (HES), siendo condición necesaria para la emisión de este 
documento el cumplimiento íntegro de las condiciones contractuales pactadas, así como la 
recepción conforme de los servicios por la respectiva Administración Técnica del Contrato. 

Las facturas serán expresadas en pesos chilenos, al valor de la UF del último día del mes del 
servicio que se facture, pudiendo el Contratista emitirlas, únicamente, cuando Metro así lo 
autorice. 

Las facturas se recibirán sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro S.A., ubicada en 
su Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, primer piso, en 
horario de 09:00 a 16:00 hrs., en días hábiles de lunes a viernes.  
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En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos, en formato XML, emitidos a Metro 
S.A., haciendo referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar 
la factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida a conformidad, una vez 
que el Contratista obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días para reclamar el contenido de la factura. 
El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días desde que se hubiere 
recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que 
alguna factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos 
antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de 
reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no hayan sido aprobadas por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

En caso que una factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, 
los plazos antes señalados comenzarán a regir a partir de la recepción de la nueva factura.  

En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestación de 
carácter laboral, previsional o tributaria que el Contratista o Subcontratista no haya cubierto y 
que sean de su cargo, el monto respectivo se descontará de los Estados de Pago más próximos, 
en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantía, para lo cual Metro S.A. se entiende 
especialmente facultada por el Contratista. 

Para el caso de que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero y sin perjuicio de la 
notificación legal correspondiente, el Contratista deberá presentar a Metro, copia de los 
poderes vigentes de las personas que hayan firmado la cesión en su representación. 

Al estado de pago en curso se adjuntará un informe o certificado firmado por la I.T.O y por el 
Contratista, que dé cuenta de que las obras que se incluyen en el respectivo estado de pago, han 
sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

La ITO deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y según resulte 
procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales y los 
certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al periodo de las obras 
ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y de sus Subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 
 
Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 
Si durante la vigencia del Contrato, Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista 
o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago, los montos 
demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación 
para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
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Art. 25    Reajustes 
Los valores del Contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo la variación 
experimentada por la UF. 

 
Art. 26    Modificaciones de Obras 

26.1 Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del Contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

26.2 Efectos sobre los plazos 

Las Partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del Contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., 
valor que se determinará de común acuerdo entre las Partes, tomando como base el detalle de 
gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en 
ningún caso será mayor al que resulte de la división entre el valor total de los gastos generales 
de la oferta y el plazo original del Contrato.  

En caso que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, Metro 
S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales asociados, 
lo que se determinará de común acuerdo entre las Partes, siguiendo el mismo procedimiento 
que para los aumentos de plazo. 

26.3 Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o a una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia 
del hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá invocar 
cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito al Contratista dicha presentación. Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, el Contratista podrá presentar el reclamo al Subgerente de 
Infraestructura y Conservación de Metro S.A., dentro del plazo de 10 (diez) días corridos 
contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso 
contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la 
I.T.O. 

En la misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, el Contratista le entregará toda 
la información necesaria para que aquella conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se 
apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite 
la veracidad y magnitud de lo reclamado. 



BA   15 
 

Licitación Pública: Techumbre e iluminación foso de mantenimiento vía de pruebas Taller Neptuno 
 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera 
para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el 
reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelvan un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo 
que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el 
Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de 
resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 27    Multas 
Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas al Contratista por incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A. la resolución definitiva. 

Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si estima que 
procede, reconsiderar su aplicación. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este artículo. 

a)     Plazo 
Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo 
contractual, estará afecto a una multa de UF. 1 (una Unidad de Fomento) por cada día de 
atraso en el término de las obras, valor con IVA incluido, hasta un máximo del 40% del 
valor total del Contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al Contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la 
ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por la ITO o quien 
ésta designe, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de UF. 5 
(cinco unidades de fomento). 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en 
el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o en incumplimiento de lo 
estipulado en el artículo 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF. 3 
(tres unidades de fomento); y en el eventual caso que reincida en estas faltas, el monto de la 
multa ascenderá a UF. 5 (cinco unidades de fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de UF. 5 
(cinco unidades de fomento). 

Metro S.A. podrá cobrar las multas indicadas, por los montos y causales expresados, lo que 
hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 
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Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar las boletas de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva una boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al Contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 28    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 180 (ciento ochenta) días corridos, contados 
desde la fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días 
sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización 
de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, por parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 
 
 
Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial 
las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del Contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se 
realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas - incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere - 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función 
de los riesgos asociados al Contrato y el número de trabajadores del Contratista, el que 
destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e 
informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite el centro de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres) 
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla 
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de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista 
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del Ingeniero 
Administrador del Contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en 
prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 
riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 
las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no dará derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 
el plazo final del Contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe 
su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas que prestan servicio dentro de los recintos e instalaciones de la empresa, 
debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando en ellas la 
realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 30    Responsabilidad del Contratista 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y 
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable 
además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se 
deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las 
construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanen del Contrato, el Contratista será 
responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción 
correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del Contrato a causa 
de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el Contrato. 

En caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables, éstos deberán ser retirados de la 
obra por el servicio de recolección contratado por el Contratista y dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de 
Metro S.A. 

 
Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 
El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 5 
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(cinco) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y 
características técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber 
supervisado la construcción de obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 5 (cinco) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 
- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención como asesor con disponibilidad completa y/o exclusiva para la obra, el que deberá 
acreditar a lo menos 5 (cinco) años de experiencia y certificación Servicio de Salud, y que haya 
supervisado en terreno obras de similares características. Además, debe tener experiencia en el 
manejo de problemáticas ambientales y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre 
la legislación ambiental y sus formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto 
seguridad, desde el momento en que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y 
mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que 
duren las obras, de profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen 
desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no 
se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin 
que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 32    Libro de Obra  
 
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista, la I.T.O. y 
Metro S.A., estableciendo el uso de un Libro de Obras en papel, el cual se deberá mantener 
permanentemente en el lugar de los trabajos. El Libro de Obras será foliado y cada folio 
constará de 3 (tres) hojas: 
 
- Un original que retirará la ITO; 
- Una copia que retirará el Contratista; y  
- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 
 
Todos los aspectos del Contrato, sean éstos administrativos o técnicos, que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo 38 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las eventuales multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los 
límites permisibles de ruido en días, horarios o lugares no informados oportunamente por el 
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Contratista, deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo puede ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al 
total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada 
vez que, en su opinión, ello sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 
Art. 34    Seguros  
El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
Contrato a causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal, 
de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera 
de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá contratar 
y entregar a Metro S.A., dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de firma del 
Contrato, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 90 (noventa) días 
corridos después de la Recepción Definitiva del Contrato, los seguros que se señalan a 
continuación: 

- De Construcción y Montaje, con período de mantenimiento ampliado. 
- De Responsabilidad Civil. 

Las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación de Metro 
S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 
 
Las pólizas contratadas deberán ser cobrables y pagaderas en Santiago de Chile e incluir las 
siguientes cláusulas: 
 
a) Metro S.A. debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 

contratados; y en el caso de la Póliza de Todo Riesgo de Construcción y Montaje, además, 
como beneficiario. 

b) Las pólizas deberán incluir la renuncia expresa de los aseguradores de sus derechos de 
subrogación en contra de Metro S.A., sus directores, ejecutivos y/o trabajadores. 

c) Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del Contrato, sin previo aviso de la Compañía de Seguros a Metro 
por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

d) Rehabilitación automática de la suma asegurada; 
e) Para el evento de existir una o más pólizas que cubran los mismos riesgos que se traspasan 

por las pólizas que se contratan, se deberá indicar que las otras pólizas concurrentes 
operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falte para cubrir la 
totalidad del monto del siniestro. 

En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento 
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(10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del Contratista los riesgos no 
cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer 
efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de seguro 
actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados o cualquier 
otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo al Contrato, Metro S.A. podrá, sin perjuicio de 
cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en vigencia o 
recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las sumas 
desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Contratista. Si 
Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos 
hechos. 
 
-  Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje, con período de mantenimiento 

ampliado. 
El Contratista estará obligado a contratar un Seguro de Todo Riesgo de Construcción y 
Montaje, con período de mantenimiento ampliado, cuyo objeto sea indemnizar los daños o 
pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se están construyendo. Esta póliza 
deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la construcción, especialmente los peligros de 
incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  
El monto de este seguro será progresivo, en función del avance de la construcción, el cual 
deberá cubrir en todo momento a lo menos el 100% (cien por ciento) del valor pagado de las 
obras.  
 
- Seguro de Responsabilidad Civil. 
Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y de Metro por daños a la propiedad de 
terceros y de Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones que se puedan causar a cualquier 
persona, incluyendo trabajadores del Contratista y de Metro y que contemple las siguientes 
CADs:  

 
i.  RC de empresa.   
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos 
además, aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan 
con seguro de accidentes del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir también la 
Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y los accidentes de trayecto o in itinere.  
iv. RC cruzada.  
v.  RC vehicular y equipo móvil. 
vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  
vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. 
Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida 
que el asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la 
compañía de seguros.  
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Monto asegurado:  
 

 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 5.000 

Por Trabajador UF 2.500 

 
 
 
 
 
  

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 
todo el personal que empleará para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta 
entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva de 
las pólizas respectivas y para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a 
Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación, un certificado emitido 
por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje 

-  Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que las “Obras de Techumbre e Iluminación Foso de Mantenimiento Vía de Pruebas 
Taller Neptuno” se encuentran con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del Contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido 
en las bases de licitación. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, señalando 
deducibles. 

 

Seguro de Responsabilidad Civil  

-  Asegurado adicional Metro S.A. 

- Que las “Obras de Techumbre e Iluminación Foso de Mantenimiento Vía de Pruebas 
Taller Neptuno” se encuentran con cobertura.  

- Que la cobertura total es de UF 10.000 y en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF 5.000 por evento y UF 
2.500 por trabajador. 

Agregado Anual UF 10.000 

Sublímites de Indemnización para la 
CAD Cruzada 

UF 5.000 
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- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta de 
Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido 
en las bases de licitación. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de firma del Contrato por 
ambas partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el certificado 
de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar 
a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento y buena ejecución de las obras, expresada en 
Unidades de Fomento, por un monto igual al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato 
impuestos incluidos.  
 
La garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución de las obras se expresará en forma de hasta 
dos Boletas de Garantía Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su 
cobro, emitidas por un banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con 
oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola 
presentación, las que deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la 
misma vigencia del Contrato, aumentada en 420 días, plazo que incluye la garantía 
técnica. El hecho de que una boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un 
banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o 
restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a su sola 
presentación por parte  de Metro S.A., sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá 
constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el fiel, exacto, 
oportuno y total cumplimiento y la buena ejecución de las obras del Contrato (se debe 
registrar el nombre del contrato y su número, este último será informado oportunamente por 
Metro S.A.) y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a su sola presentación y sin 
restricciones para su cobro”.  
 
En caso de boletas emitidas a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad, o cualquier otra denominación equivalente, de banco extranjero, la glosa 
deberá agregar: “El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, del banco 
XXX (extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco 
XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentación de 
éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco 
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extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará 
sometido a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Para efectos de una eventual prórroga del Contrato, el Contratista se obliga a renovar la(s) 
Boleta(s) de Garantía correspondiente(s) con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de este artículo. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al Contrato 
y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas 
sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos totales que 
difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento y buena ejecución de las obras será restituida al término de 
su vigencia, siempre que se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y 
actividades derivadas de la obra contratada; se haya dado cumplimiento íntegro a las 
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir 
demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandada solidaria y/o 
subsidiaria del Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de 
Metro S.A. a favor de demandantes del Contratista o subcontratista. 
 
Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución. 
 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 360 (trescientos sesenta) días 
corridos a contar de la Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la 
explotación de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, 
por todos los defectos de fabricación y/o construcción y/o de calidad de los materiales que 
puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costo. 
 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá 
proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo y 
costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su responsabilidad y 
si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o al 
reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados como si 
se 
tratara de una obra extraordinaria. 
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En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. o por 
la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria. 
 
Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a juicio 
de Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá 
responsabilidad por parte del Contratista. 
 
Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se 
refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que se 
le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Contratista 
y 
con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
Art. 36    Modalidades de los Trabajos 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

La ITO del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los trabajos y que 
éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos trabajos 
que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista a la 
ITO o a la Unidad que ésta defina. 

 
Art. 37    Prevenciones Especiales 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario 
de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el 
detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 
dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de 
manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o 
examinar tales elementos. 
 
Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  
Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 
para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como 
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Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, 
facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y 
establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del Contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el Contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el Contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, 
si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión 
o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 
razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 
indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 39    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad 
y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del Contrato no se ocasionen daños o perjuicios 
a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y 
reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos por las 
Pólizas, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad 
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 



BA   26 
 

Licitación Pública: Techumbre e iluminación foso de mantenimiento vía de pruebas Taller Neptuno 
 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  
El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no 
estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 
segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
 
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al Contrato y formará parte integrante 
del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y 
grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores 
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por 
Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el 
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A., deberá 
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de 
Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 
cumplimiento. 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 
Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del Contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 
Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por su Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el 
aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 42    Continuidad del Servicio 
El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga 
de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las 
medidas para garantizar la continuidad del mismo. En especial, ejercerá en tiempo y forma las 
facultades previstas para el empleador en el Artículo 381 del Código del Trabajo, a fin de 
contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para 
Metro S.A. 
 
Art. 43    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al Contrato por las 
siguientes causales: 

 

43.1 Por decisión de Metro S.A. 
Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o 
parte de los trabajos, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Contratista, con 
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una anticipación mínima de 10 (diez) días corridos.  En caso de que Metro S.A. decida 
poner término anticipadamente a las obras por razones ajenas al comportamiento del 
Contratista, éste tendrá derecho a percibir una indemnización que se calculará de la 
siguiente manera: 
P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de las obras por 

ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 

disminuciones y obras extraordinarias). 
Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del Contrato vigente, 

incluyendo aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, 
que se encuentren formalizadas a través de una modificación 
de Contrato. 

Además, se liquidará a la fecha de paralización, todas las obras ejecutadas parcialmente 
que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados. 

El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro contra Metro 
S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o 
indirectamente del Contrato o de su terminación anticipada. 

 
43.2 Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al Contrato cuando se presente cualquiera 
de las siguientes situaciones: 
a) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 

correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 
b) Notoria insolvencia del Contratista; pactar o presentar proposiciones de convenios 

extrajudiciales con sus acreedores; presentar proposiciones de convenio judicial 
preventivo; declaratoria de quiebra o se solicite la misma. 

c) Si el Contratista ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en 
favor de sus acreedores. 

d) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
e) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un 

Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 
Reorganización Simplificada en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 

f) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. 

g) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 
Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 
directores de dicha sociedad anónima. 

h) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

i) Si dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
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hayan sido rechazados por la I.T.O. 
j) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el Contrato o 

en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 
k) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 

defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad 
de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

l) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere el traspaso 
de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

m) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto 
vigente del Contrato. 

n) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 
garantía exigidos en esta licitación. 
 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 
Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el 
Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro 
S.A., ésta podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más convenientes 
para sus intereses: 

 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del Contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el inciso tercero del artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado 
del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales, el Contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las obras. 
Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo pago 
pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 
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Una vez comunicado el término anticipado del Contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fecha 
de término anticipado del Contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
Partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las obras y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 
 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las obras, por 
cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se denominará “Intervención 
de las Obras”. 
 
Art. 44    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
 
Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 
Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del Contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
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Obligaciones Laborales y Previsionales 
 

El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán 
bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista 
tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el Contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del Contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán 
de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, 
bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que 
correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por 
conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos 
los demás que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del 
Contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
Contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y 
las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al Contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183-C inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de 
los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del Contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además tendrá derecho 
a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije 
Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y 
estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de segunda 
categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, 
formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá 
adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código 
del Trabajo. 
Adicionalmente, de forma trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos 
Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. un certificado de antecedentes laborales 
y previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, con la finalidad de conocer la 
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situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales 
asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser 
aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en  tal caso, subsanadas por el 
Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por 
el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si éste 
no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 
recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional en que se 
avalúan anticipadamente los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de Contrato le 
ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca un 
incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista 
respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del Contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del Contrato Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridas por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos a la ITO, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las Especificaciones 
Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si la ITO formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la recepción y otorgará, 
según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de días corridos que no 
excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el Contratista ejecute las 
reparaciones y solucione las observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo no se 
hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista estará 
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afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes Bases. 

Subsanadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una Comisión de Recepción Provisoria, la 
cual, una vez verificada la correcta ejecución de las obras, dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la Comisión de Recepción y el Contratista en señal de 
conformidad. 
 
Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía técnica de las obras indicado 
en el artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una Comisión 
para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la Comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y observaciones que se registren. La 
Comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para su 
materialización. Verificada por la Comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, 
sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibidos los 
trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a las garantías del contrato. 

 
Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán 
de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de 
cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por la ITO de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique 
como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como 
para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes 
de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de 
los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por 
lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente 
establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 49    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención 
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y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 
20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes, quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del Contrato, sin 
la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del Contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá 
en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el Contrato, sin 
autorización previa de Metro. 
 
Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el Contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad Santiago y, cualquier diferencia, dificultad o controversia que surja entre las 
Partes, con motivo de la validez, eficacia, interpretación, aplicación, cumplimiento o 
incumplimiento del Contrato, o de cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y que no 
pueda ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por un árbitro mixto, quien actuará sin 
forma de juicio y dictará su fallo conforme a derecho.  El árbitro podrá actuar cuantas veces 
fuere requerido, por asuntos diferentes, promovidos por cualquiera de las partes, su fallo será 
en única y definitiva instancia, sin que contra sus resoluciones, sean de substanciación, de 
medidas precautorias o bien el fallo definitivo, proceda ningún recurso, ni aún los de casación 
en la forma ni de queja. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto 
relacionado con su competencia y jurisdicción. 
 
El árbitro será designado por las partes, de común acuerdo, ya sea en calidad de titular o como 
sustituto del titular. A falta del árbitro designado por las partes o falta de acuerdo, el árbitro 
será designado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. de entre los abogados miembros 
del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de dicha Cámara. 
 
Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las bases de 
licitación y en el Contrato en relación a las boletas de garantía otorgadas a favor de Metro S.A., 
las cuales podrán hacerse efectivas por Metro S.A. sin sujeción a autorización previa del 
árbitro, ni a la interposición de acción legal alguna.  Del mismo modo, el Contratista renunciará 
a solicitar cualquier medida cautelar que tenga por objeto impedir u obstaculizar el cobro y 
percepción por Metro S.A. de las cantidades de que den cuenta dichas boletas de garantía.  La 
renuncia se extenderá a cualquier medida precautoria, que se pueda formular en forma 
prejudicial, o con posterioridad a la interposición de demanda, ante tribunales ordinarios o 
arbitrales.  No obstante lo anterior, cualquier acción que el Contratista quiera ejercer con 
ocasión que Metro S.A. haya retenido montos en exceso de lo adeudado bajo los términos del 
Contrato, tras hacer efectivas las boletas en garantía, deberá interponerla ante el árbitro que se 
designe. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 

 
 

OFERTA TÉCNICA 
 
FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO VÍA 
DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 

PROPONENTE   
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 
Razón Social :  
RUT                                                       : 
Constituido Legalmente en :  
Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 
 
Calle :  
Comuna :  
Ciudad :  
País :  
Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
 
Nombre :                                                                     RUT:  
Teléfono :  
Fax :  
Correo Electrónico : 
Personería : Escritura pública de fecha (indicar fecha), Notaría de  (indicar ciudad), de don (indicar 
nombre del notario)  
 
CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 
 
Nombre :  
Teléfono/Celular :  
Correo Electrónico: 
   
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE  
 
ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Original y Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria  
 
 

Fecha de emisión Nº de boleta Banco Monto Vigencia 

          
 
Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.”, 
RUT: 61.219.000-3 
Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha de recepción de las propuestas establecida en el 
cronograma de la licitación. 
Emitida por un banco chileno o banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el país, 
cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES ANEXOS 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍAS DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE :  
El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los Documentos de la 
presente Licitación y en particular: 
Declaro haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados por Metro S.A. 
para el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas 
formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna y sin 
condiciones, las modalidades y exigencias con que mi Representada se presenta a esta Licitación, 
renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, 
en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi 
Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, declare desierta la 
Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Chile, 
incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo con los 
Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de 
firmar esta Declaración, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y 
cuidadosa que le exigen la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 7 de las presentes 
bases de licitación, presenta oferta. 
     
  
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 

PROPONENTE: 
 
 

TRABAJOS 
SIMILARES 

EJECUTADOS 

 MES      MONTO 

MANDANTE Y PROFESIONAL CARACTERISTICAS     PRINCIPALES  ACTUALIZADO 

 AÑO A CARGO M. TIERRA ESTRUCT. HORMIG. GRADO DE EN 

 TERMINO  (Volumen) (Peso) (Volumen) COMPLEJIDAD (U.F.) 

                  

  
 

      
  

    

  
 

    Nota  : Organizar este espacio de modo de poder   

  
 

      apreciar las características y envergadura   

  
 

      del trabajo. 
 

    

  
 

      Clasificar Grado de Complejidad en: Alto,   

  
 

      Medio o Bajo. 
 

    

                  
 
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de edificación realizadas durante los últimos 5 
(cinco) años, que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su 
naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en 
ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 
Proponentes. 

 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 5 

ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE: 
 
El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización (organigrama) que 
será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la organización central del 
Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes de obra, con indicación de las 
relaciones entre las áreas de los elementos responsables, consignando explícitamente al menos: 
ingeniero visitador, jefe residente de obras (administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de 
área y/o especialidad, experto en prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos 
vitae de todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su experiencia 
en el área (para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados de título). 
La información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual indique para 
cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 

 
 
 

 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 6 
PLAN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS 
PARA EL SERVICIO 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE: 

En este formulario, el Proponente detallará los profesionales asignados a la ejecución de la obra, 
indicando cada especialidad y actividad, mediante currículum vitae, especificando la experiencia y 
descripción de roles que han desempeñado en proyectos similares (para todos los profesionales se 
deberá incluir los correspondientes certificados de título).  

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención y presentar el certificado de título y 
la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto profesional en prevención.  

 Curriculum Vitae del Ingeniero civil y presentar el certificado de título.  

 Curriculum Vitae de Técnicos y Soldadores calificados y su certificación.  

Además listar los materiales, equipos, maquinaria, instrumentos y herramientas con que cuenta la 
empresa para la correcta ejecución de los trabajos. 

Metro S.A., se reserva el derecho de exigir al Contratista otros elementos que considere 
indispensables para los trabajos que se contratan, como asimismo verificar la información 
entregada. 
 
     
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 7 

METODOLOGÍA PROPUESTA  
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE 
El Proponente adjuntará a este formulario, un documento en el cual explique, en la forma más 
detallada posible, la metodología que contempla para el desarrollo de las obras, especificando el 
modo en que llevará a cabo los trabajos. 
Deberá explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su oferta, tales como, 
estructura de turnos, horarios, recursos, dotación, materiales e insumos, procedimientos, etc., 
dentro del marco de las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas. 
 
 

 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 
ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el plazo 
total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las obras, el 
programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad en que Metro 
lo solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo a las 
siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente la metodología y 
secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán minimizar el 
impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar 

Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar a este formulario los 
siguientes documentos:   

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 
presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley Nº 
16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada 
uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio 
como tal, conforme estime la comisión. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 
 
 
   
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 8 
ESTADOS FINANCIEROS 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE: 
El Proponente adjuntará a este formulario: 
1. Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el 
Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y Certificado de Declaración). 
2. Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3. Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 
firmados por el representante de la empresa y/o un profesional contable. 
5. Certificado de antecedentes comerciales DICOM, en original, de no más de treinta días de 
antigüedad a la fecha de su presentación. 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 9 

MINUTA  LEGAL 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE: 
El Proponente adjuntará a este formulario:   
Minuta Legal, en español, firmada y fechada con vigencia reciente (60 días) que fundadamente se 
pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

 Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o 
registros públicos. 

 Capital de la Sociedad 
 Objeto de la Sociedad. 
 Socios actuales de la Sociedad. 
 Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 
 Forma de administración de la Sociedad 
 Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 

cédulas de identidad. 
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones a la referida 
Minuta, quedando obligado el Proponente a presentar una nueva que recoja las exigencias que 
Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
Considerar que en este formulario NO se adjuntan las escrituras y modificaciones. Sólo se debe 
entregar la Minuta resumen (máximo 5 hojas) en el cual se haga alusión a los antecedentes legales 
señalados en este formulario. 
Dicho documento debe ser firmado por un abogado de la compañía o por el representante legal. 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 10 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE :  
El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., …… (*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa 
Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u 
operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través 
de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales 
o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
 
 
 
(*) Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” y firmar 
 
FORMULARIO Nº 11 a)  

CONSORCIO – COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 
PROPONENTE :  
El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
 
 
A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 
NOMBRE : ………………………………………………………………………….. 
RUT : …………………………… 
 
B.CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
 El Participante es: 
a. Persona Natural ........................... 
b. Sociedad de Personas ........................... 
c. Sociedad Anónima ........................... 
d. Consorcio  ........................... 
e. Otros (especificar) ........................... 
 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha: ……………. 
 En  caso de Consorcio indicar: 
 
1) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 
2) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 
3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 
 
C.DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………… 
 
D.REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 
Nombre : …………………………………………………………….. 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 
Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha : ……………….. 
 
 
E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 
 
Empresa N° 1 
RUT : ……………………………….. 
Nombre : …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
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 Fax : ………….. 
Nombre del (de los)  
Representante(s) legales 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 
 
 :……………………………………………………... 
 
Empresa N° 2 
RUT : ……………………………….. 
Nombre : …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 
Nombre del (de los) 
Representante(s) legales :……………………………………………………... 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 
 
Empresa N° 3 (si corresponde y así sucesivamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 11 b) 
 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE  

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 

PROPONENTE 

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso de 
licitación efectuado por Metro S.A. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la licitación y del 
contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” y firmar. 
FORMULARIO N° 12 
 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL  

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE TECHUMBRE E ILUMINACIÓN FOSO DE MANTENIMIENTO 
VÍA DE PRUEBAS TALLER NEPTUNO 

PROPONENTE 

El Representante Oficial del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* 
forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley N° 18.045 
y artículos 86 y 87 de la Ley N° 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes 
empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En caso 
que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
  
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA TECHUMBRE E ILUMINACIÓN 

FOSO DE MANTENIMIENTO VIA DE PRUEBAS TALLER NEPTUN 
 

PROPONENTE: ____________________________________________________________ 
 

FORMULARIO N° 1-A 
OFERTA ECONÓMICA  

            Precio Precio 
Ítem Descripción Unidad Cantidad  Unitario  Total 

                
  PARTIDAS A SUMA ALZADA         

        Gl/mt2/        

          

         

         

         

         

           

           

           

           

           

           

  
  
TOTAL COSTO DIRECTO SUMA ALZADA  UF         

  

  
  
GASTOS GENERALES   % %      

  
  
UTILIDAD % %     

  
  
SUB TOTAL NETO       

  
  
I.V.A. 19% %     

  
  
 TOTAL PRESUPUESTO           

        

Son: , IVA INLCUIDO 

     (en palabras)         
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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LICITACIÓN PÚBLICA TECHUMBRE E ILUMINACIÓN 
FOSO DE MANTENIMIENTO VIA DE PRUEBAS TALLER NEPTUN 

 
PROPONENTE: ___________________________________________________________ 

 
FORMULARIO N° 1-B 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
 
ITEM : ...........................................................      UNIDAD : ...................... 
 
DESIGNACIÓN : ..................................................................................................................... 
 
 
1.- MATERIALES 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
2.- MANO DE OBRA Y LEYES SOCIALES 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
3.- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
4.- SUBCONTRATOS Y VARIOS 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
TOTAL NETO              U.F. 
GASTOS GENERALES         U.F. 
UTILIDAD           U.F. 
 
COSTO UNITARIO NETO        U.F. 

 
El monto total a suma alzada es de _____________________________________________ 
(unidades de fomento), más IVA 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
 

y/o 
 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
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