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ANEXOS 

 

• Anexo A: Formularios de la Oferta Técnica 

• Anexo B: Formularios de la Oferta EconómicaAnexo D: Reglamentos: 

o Manual de Procedimiento para el Ingreso, Circulación y Ejecución de 
Trabajos en las Vías de la Red. 

o Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas. 

o Procedimiento de Control de las Obligaciones Laborales y Previsionales 
para Empresas Contratistas de Metro S.A. 

o Instructivo de Credenciales Personal Contratista. 
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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
SUMINISTRO  : SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTORES DE MEDIA 

TENSIÓN PARA CELDA ALSTOM PFX 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de la Licitación 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante del suministro que se licita es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en 
adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la Subgerencia de Gestión de Proyectos, 
dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Operacionales, con domicilio en Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de la Licitación 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública nacional y posterior 
contratación del Suministro y Montaje de interruptores de media tensión en celdas PFX 24 
Alstom en Subestaciones de Rectificación de Línea 1 y Línea 5. El detalle del suministro y 
montaje a licitar se describe en las Especificaciones Técnicas y otros Documentos de la 
Licitación que forman parte de las presentes Bases y en anexos respectivos. 
 
Art. 2    Jefe de Proyecto 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos 
Operacionales, contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y del 
Contrato. 
 
El Jefe de Proyecto es: el  Sr. Enrique Iribarren P., 

e-mail             : eiribarren@metro.cl 
 
Art. 3    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Entrega de antecedentes para licitación : 06 de febrero de 2018 

Visita a Terreno  : 
 
15 de febrero 2018, 11:00 horas. Lugar 
de reunión por definir. 

Recepción de Consultas : 22 de febrero 2018, hasta las 17:00 hrs. 

Respuestas a Consultas : 01 de marzo de 2018 

Recepción de Ofertas Técnicas  y 
Económicas                                   : 

 
14 de marzo de 2018, hasta las 15:00 
horas.  
Lugar: Alameda 1414, 2º piso. 

mailto:@metro.cl
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Atención: Javier Quiroz  

Apertura de Ofertas Técnicas  : 
14 de marzo de 2018, a las 15:30 horas.  
Lugar: Sala se informará a los 
Participantes 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados a través de 
www.metro.cl/licitaciones y vía correo electrónico. 

 
Art. 4    Requisitos para participar en la Licitación 
Sólo podrán presentar oferta en esta licitación las personas jurídicas que se hayan inscrito 
particularmente para esta licitación en el portal de licitaciones de Metro 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones), presionando el botón “ACTIVA”, cumplan con la 
experiencia y con la capacidad técnica y económica requeridas y que, además, satisfagan las 
exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en sus Especificaciones 
Técnicas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas 
emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán 
parte integrante del respectivo contrato. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Participantes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal 
antes indicado.  

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo podrán presentar una oferta. En caso de 
incumplimiento de esta restricción, las ofertas correspondientes serán rechazadas, pudiendo 
Metro S.A. hacer efectivas las respectivas boletas de garantía de seriedad. Sin embargo, bastará 
que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso para que este requisito se entienda 
cumplido respecto de las demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio 
del derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del 
grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  

Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 

En caso de participación de consorcios, éstos no podrán tener nombres comerciales iguales o 
semejantes al de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir 
confusión con la empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razón social en tal 
sentido. Del mismo modo, no podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

4.1. Demostrar experiencia en proyectos similares y demostrar conocimiento técnico 
adecuado para implementar la solución.  

4.2.  Acreditar tener soporte técnico de posventa en Chile. 

4.3. Cumplir con los requerimientos y términos señalados en las Bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas de la licitación. 

 
Art. 5    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 

http://www.metro.cl/licitaciones
http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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Art. 6    Antecedentes que regirán el contrato 
El Suministro deberá proveerse de acuerdo a los términos indicados en los documentos que se 
detallan a continuación, los que se denominarán genéricamente “Documentos de la Licitación” 
y que, en caso de discrepancia, prevalecerán unos sobre otros en el mismo orden en que se 
mencionan: 

6.1- El Contrato que se suscriba como resultado de la licitación. 

6.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

6.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

6.4.-Bases de Licitación y sus Anexos. 

6.5.-Especificaciones Técnicas. 

6.6.-Oferta del Proponente. 

En señal de aceptación de sus términos, los documentos señalados en los números 6.2 a 6.6 se 
firmarán por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en 
poder del Proveedor. 

Estos documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución del 
suministro y reglas de la técnica o del arte. 

Cualquier desviación a los Documentos de la Licitación que sea incorporada en las Propuestas 
se tendrá por no escrita.  En consecuencia, el Proponente no podrá eximirse de las obligaciones 
que para él pudiesen surgir por la aplicación de lo establecido en los Documentos de la 
Licitación.  Lo anterior es sin perjuicio de lo señalado en las Desviaciones a las 
Especificaciones Técnicas en el Formulario N° 15 (Art. 11 letra o) de las presentes Bases 
Administrativas. 
 
Art. 7    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente deberá incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantía 
Bancaria de Seriedad de la Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., 
emitida por un banco chileno o por un banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y 
pagadera a la vista, a su sola presentación, en Santiago de Chile. 

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de UF 60 (sesenta Unidades de 
Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la 
fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el cronograma de la licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente 
“Garantiza Seriedad de la oferta Licitación Pública Suministro y Montaje de interruptores de 
media tensión en celdas PFX 24 Alstom en Subestaciones de Rectificación de Línea 1 y Línea 
5”. 

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes una vez firmado 
el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A este último le será devuelta una 
vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la Garantía de Fiel y Oportuno 
Cumplimiento del Contrato que se señala en el Art. 28 de las presentes Bases Administrativas. 
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Art. 8    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

Los Participantes podrán efectuar por escrito todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a jqquiroz@metro.cl con copia a  jpena@metro.cl, de 
acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas se entregarán a 
los Participantes inscritos, a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de 
esta licitación. 

Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Participantes, al correo electrónico 
registrado al momento del retiro de las Bases.  

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de los 
documentos de la Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 
respuestas y aclaraciones o modificaciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción 
conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas 
y/o aclaraciones entregadas por Metro. 

Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones, en las 
oficinas de Metro, que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción 
de las ofertas. 

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Tampoco se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de las Aclaraciones y/o Modificaciones o de las 
Respuestas a Consultas emitidas por Metro, para ningún efecto. 
 
Art. 9    Visita a Terreno 

Los Proponentes podrán asistir a una reunión de presentación, la que se realizará en la fecha y 
hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la reunión se informará 
oportunamente a los Proponentes inscritos. 

 
Art. 10    Responsabilidad general del Proponente 
El Proponente, para presentar su Propuesta, realizará todos los estudios necesarios respecto a la 
naturaleza, condiciones generales y locales de los equipos o sistemas que ha de diseñar, 
suministrar, montar, probar y poner en marcha, además de tener presente todos los asuntos que 
puedan afectar al Contrato. 

El Proponente debe considerar que la documentación entregada en etapa de licitación es sólo una 
Especificación Funcional, “Ingeniería Básica”, según lo cual, será responsabilidad del Proponente 
contemplar en su Oferta Técnica y Oferta Económica todos los recursos necesarios para que, en 
caso de resultar adjudicado, asuma, a su costo el desarrollo de la correspondiente Ingeniería de 
Detalle de los Suministros, pudiendo corresponderle de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas, como parte fundamental del Alcance del Contrato: 

I. La ingeniería de definición para precisar las órdenes de fabricación y para resolver la 
provisión de suministros de acuerdo a los Documentos de Licitación. 

II. El completo desarrollo de la ingeniería para llevar a cabo los montajes de todo el 
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suministro bajo condiciones de aseguramiento de calidad. 

III. La ingeniería para asegurar el cumplimiento de todas las funcionalidades técnicas, 
operativas, de protección, mando y control especificados e inherentes al Suministro 
contratado. 

IV. La ingeniería para ejecutar todos los planos y documentos que constituirán el respaldo 
técnico del Suministro y la base de verificación de los avances correctos en terreno y de las 
comprobaciones funcionales a través de pruebas instrumentadas. 

V. Documentación As-Built “como construido”. 

Por lo tanto, el Proponente tendrá la responsabilidad de contemplar un equipo de ingeniería 
altamente especializado, experimentado y de disponibilidad permanente durante todo el desarrollo 
del Contrato, como soporte técnico y garante del cumplimiento de todos los requerimientos 
indicados en los Documentos de Licitación, los que, aun cuando no estén indicados expresamente 
en estos documentos, sean necesarios para una operación totalmente confiable y segura del 
Suministro que se contrata. 

Metro S.A. no asumirá responsabilidad alguna respecto a interpretaciones erróneas que pueda 
efectuar el Proponente, aunque estén basadas en los datos suministrados, como tampoco de 
aquéllas que el Proponente pueda deducir partiendo de informaciones dadas en los Documentos de 
la Licitación. 

La falta u omisión del Proponente de recibir o examinar cualquier formulario o documento, o de 
ponerse al corriente y familiarizarse con las condiciones existentes, no le eximirá de ninguna 
manera de sus obligaciones con respecto a su Propuesta. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término al Suministro. 
 
Art. 11    Forma de Presentación de la Propuesta  

Los Proponentes deberán presentar tanto la oferta técnica como la oferta económica, en original 
impreso, copia impresa y una copia en formato digital (CD o pendrive). 

Dichas Ofertas deben ser presentadas en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el 
primero y “Oferta Económica” el segundo, incorporando el respectivo respaldo digital (CD o 
pendrive) en cada uno. En el exterior de cada sobre se indicará el nombre (razón social) y firma 
cruzada del proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre de la Licitación y nombre 
del destinatario de los mismos. En el interior se incorporarán todos los formularios 
proporcionados por Metro con la información requerida, debidamente firmados por el 
representante legal del proponente. En el caso que el formulario no aplique, señalar “No 
Aplica” y firmar por el representante legal.  

En el Sobre “Oferta Técnica”: Ajuntar todos los formularios con excepción de la oferta 
económica, en original impreso, más un CD o pendrive, este último debe incluir toda la 
información del sobre técnico en pdf, además de en formatos editables (dwg, mpp, etc.) si 
aplicase.  

En el Sobre “Oferta Económica”: Ajuntar sólo el formulario de la oferta económica, en original 
impreso y copia CD/pendrive.  

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 
causal. No se podrán incluir en las ofertas, comentarios ni condicionamientos a los 
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formularios entregados por Metro. Tampoco se admitirán modificaciones a la Oferta 
Económica o a los precios entregados por el proponente.  

En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 
Bases de Licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 

En el sobre denominado “Oferta Económica” se deberán presentar los siguientes 
formularios, todos debidamente firmados: 

a) FORMULARIO Nº 1  Valor Total de la Oferta Económica 
Constituirá el valor total de la Propuesta por el Suministro de los equipos. 

b) FORMULARIO Nº 2  Formulario de Precios Detallados 
Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica indicando claramente el valor de cada 
uno de los productos y suministros a entregar.  No obstante los posibles errores aritméticos que se 
puedan haber cometido en el llenado de los formularios de precios, prevalecerá en todo momento 
el valor total de la Propuesta declarado en el Formulario N°1. 

 

La Oferta Económica debe regirse según lo indicado en los citados formularios, para lo cual los 
Proponentes deberán limitarse a llenar los ítems individualizados. Los precios se mantendrán 
vigentes por todo el período de duración del contrato.  

En la Oferta Económica el Proponente no podrá incluir ninguna información adicional ni 
agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente.  

En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 
presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 

Toda información no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no 
corresponda a información técnica adicional, se tendrá por no escrita ni presentada. 
 
La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) y /o Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$) con todos los impuestos incluidos. La Oferta Económica 
para los suministros u otros ítems importados y/o adquiridos localmente, deberá incluir todos 
los impuestos aplicables en Chile, transporte nacional e internacional, seguros, imprevistos y 
cualquier otro gasto. 

Los precios de cada partida que configuren las Propuestas deberán ser consignados en los 
formularios previamente redondeados a dos (2) decimales.  

Sólo se admitirá una oferta por Proponente. 

En caso que uno o más formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre de 
Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 

 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes formularios, 
todos debidamente firmados: 
 
c) FORMULARIO Nº 3 Identificación de la Empresa.  
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Los Proponentes deberán completar todos los datos solicitados en este formulario que dicen 
relación con la identificación del proponente. 
      FORMULARIO N° 4 Minuta legal.  
En este formulario, fechado con no más de 60 días de anterioridad a la fecha de presentación de 
las propuestas, el Proponente incluirá una Minuta Legal, en español, firmada por un abogado o 
por el Representante Legal del Proponente, que comprenda como mínimo los siguientes 
aspectos:  
1. Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
2. Objeto y capital,  
3. Plazo de duración y vigencia,  
4. Identificación de socios actuales,  
5. Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A. se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones a la referida 
Minuta Legal, quedando obligado el Proponente a presentar una nueva que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de sus integrantes. 
Si se trata de un proveedor extranjero, los documentos requeridos deberán presentarse 
protocolizados y legalizados o, de ser procedente, bastará para acreditar su autenticidad el 
trámite de la apostilla. 
  
d) FORMULARIO Nº 5    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según 
lo indicado en el Art. 7 de las presentes Bases Administrativas. 
 
e) FORMULARIO Nº 6    Declaraciones. 
Formulario 6.1 Declaración conflicto de intereses.  
En este formulario, el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o 
ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo o ejecutivo de Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u 
operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a 
través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 6.2 Declaración de Conocimiento de Bases: En este formulario, el Proponente 
consignará haber estudiado todos los antecedentes que se proporcionan en la presente 
Licitación y, asumir las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
Formulario 6.3 a) y b) Consorcio y Compromiso de responsabilidad solidaria: En estos 
formularios, el Proponente consignará si participa como consorcio y/o con otra empresa. 
Asimismo, en caso afirmativo, señalará que sus integrantes se obligarán como codeudores 
solidarios e indivisibles (deben firmar los representantes de cada empresa). Si se presenta como 
empresa única, en ambos formularios se debe señalar NO APLICA. 
Formulario 6.4 Grupo empresarial: En este formulario, el Proponente consignará si forma 
parte de un grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la 
ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
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En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 6.5 Declaración de existencia y vínculo con Personas Expuestas Políticamente 
(PEP): El Proponente, a través de este Formulario, declarará la existencia de Personas 
Expuestas Políticamente (PEP) o vínculos con éstas, en la empresa y/o consorcio al cual 
representa, de conformidad con la Circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del 
Gobierno de Chile. 
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 6.6 Información para verificar Personas Expuestas Políticamente (PEP): El 
Proponente, a través de este Formulario, señalará el nombre completo (dos nombres y dos 
apellidos) y nacionalidad de las personas naturales relacionadas al Proponente, conforme se 
solicita. En caso de ser personas jurídicas, deberá individualizar y señalar país de origen. 
 
f) FORMULARIO Nº 7    Antecedentes  Financieros:  
En este formulario, el Proponente incluirá: 
1.- Fotocopia de las 3 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el 
Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y Certificado de Declaración). 
2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3.- Últimos 3 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 
firmados por el representante de la empresa. 
4.- Certificado de antecedentes comerciales. 
5.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F-30). 
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
g) FORMULARIO Nº 8     Experiencia del Proponente.  
En este formulario se informará la experiencia en proyectos similares y se demostrará 
conocimiento técnico adecuado para implementar la solución, adjuntando los correspondientes 
certificados de respaldo.  En los casos que el proponente sea intermediario o representante de 
una fábrica, debe presentar la experiencia del fabricante. 

En caso de presentación en Consorcio, la experiencia de cada integrante se incluirá en forma 
separada. 

También se informará la carga de trabajo presente y proyectada, en fábricas y en las firmas que 
aportan mano de obra para montajes y servicios, dentro del plazo estimado de ingeniería, 
fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos considerados en la Propuesta. 

Los antecedentes técnicos generales descritos son los mínimos que se solicitan, pudiendo el 
Proponente agregar cualquier otro que estime conveniente para efectos de completar sus 
antecedentes. 

 
h) FORMULARIO Nº 9   Identificación del Mandatario General ante Metro S.A. para 
la Firma del Contrato. 
En este formulario el Proponente deberá designar al Mandatario General que lo representará 
para todos los efectos relacionados con la firma del Contrato de Suministro. Este Formulario 
será firmado por el Representante Legal del proponente y por el Mandatario General. En el 
caso de consorcios, será firmado por el Representante Legal de cada una de las empresas que lo 
integran y por el Mandatario General. Metro S.A. se reserva el derecho de exigir opiniones 
legales que confirmen las facultades de los firmantes. 
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i) FORMULARIO Nº 10    Identificación del Representante Técnico ante Metro S.A. 
para el Desarrollo del Contrato. 
En este formulario el Proponente deberá designar un Representante Técnico, para todos los 
efectos relacionados con el desarrollo del futuro Contrato de Suministro, incluyendo su 
currículo. Este Formulario será firmado por el Representante Técnico designado y por el 
Representante Legal de la empresa Proponente o por el Representante Legal de cada una de las 
empresas integrantes del consorcio en su caso, designados según el Formulario, Metro S.A. se 
reserva el derecho de exigir respaldo jurídico de los firmantes. 
 
j)  FORMULARIO Nº 11    Organización del Proponente y Nómina de Profesionales 
que Intervendrán en el Contrato.  
Utilizando este formulario el Proponente presentará la estructura organizacional específica para 
el contrato. Incluirá la nómina y currículo de profesionales estables que participarán en el 
Contrato de Suministro y Montaje, indicará su nombre, profesión, especialidad y años de 
experiencia específica en la materia objeto de esta Licitación. Además, indicará el tipo de 
relación contractual del Proponente con los profesionales y su cronograma de participación en 
dicho Contrato de Suministro. Esta información deberá entregarse para cada etapa de desarrollo 
del proyecto. Asimismo, si la importancia de algún subcontrato lo amerita, deberá incluirse la 
misma información anterior respecto del Subcontratista pertinente. 

El Montaje del Suministro podrá ser ejecutado por empresas locales especialistas, las que 
deberán quedar perfectamente identificadas en la Propuesta con todos sus antecedentes para 
permitir su evaluación. Ya sea que el Proponente decida ejecutar directamente el Montaje del 
Suministro o que lo haga por medio de una empresa local especialista, deberá incluir 
explícitamente en este formulario la nómina y currícula de los profesionales estables con 
experiencia en Montaje que intervendrán directamente en los trabajos de terreno. 

Para todos estos fines adjuntará organigramas en los cuales debe figurar, a lo menos, hasta el 
tercer nivel de dependencia a partir de la autoridad máxima residente encargada de los 
proyectos que comprende el Suministro. 

El Proponente deberá incluir la currícula, en forma resumida, del personal profesional 
considerado en los tres (3) primeros niveles del organigrama. 
 
k) FORMULARIO Nº 12    Nómina de Proveedores y Subcontratistas que intervendrán 
en el contrato. 
El Proponente deberá entregar en este formulario el listado de sus proveedores y 
subcontratistas, indicando los componentes o servicios que proporcionan. El cambio de los 
referidos proveedores y subcontratistas, sin la autorización previa de Metro S.A., será 
sancionado con las multas que se establecen en el Art. 23 de estas Bases. 

Para estos efectos, deberá proporcionar la siguiente información de sus proveedores y 
fabricantes: 

1. Nombre del proveedor y/o fabricante y dirección de la fábrica; 
2. Descripción de las partes y piezas fabricadas; 
3. Tiempo de presencia en el mercado de dichas partes y piezas; 
4. Cantidad de equipos fabricados; 
5. Indicación de las principales características de la Fabricación; 
6. Plazos involucrados; 
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7. Licencias involucradas; 
8. Certificación ISO vigente. 

 
l) FORMULARIO Nº 13    Metodología para el desarrollo de los Trabajos. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario un documento que incluya y explique, 
en la forma más detallada posible, los siguientes alcances: 

1. La metodología que contempla para el desarrollo de las distintas tareas, especificando el 
modo en que llevará a cabo cada labor y señalando claramente lo que propone para: 
ingeniería, fabricación, inspección, pruebas, recepción en fábrica, transporte, pruebas 
funcionales, puesta en servicio, asistencia técnica, capacitación del personal de Metro 
S.A. y Garantía Técnica; dando especial relevancia a la organización y programación de 
las actividades y a la organización de su ingeniería para los efectos del desarrollo y 
control de los suministros, así como para su cumplimiento oportuno. 

2. Un Plan de Gestión de la Calidad para los suministros, con una clara descripción de sus 
etapas principales: planificación, aseguramiento y control de calidad.  Este plan de 
calidad deberá abordar en forma preliminar los principales procesos y etapas de los 
suministros de acuerdo al plan de ejecución de los mismos. 

3. Plan de Gestión de control de Riesgos para las personas y las instalaciones. 

4. Deberá presentar, un procedimiento detallado para retiro de residuos durante los 
trabajos. 

 

 
m) FORMULARIO Nº 14     Programa de Trabajo - Carta Gantt para el Contrato. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario una Carta Gantt con un resumen de las 
actividades programadas para el desarrollo del Contrato, con identificación de fechas e hitos 
relevantes y respetándose la fecha de puesta en servicio.  

Además, para los fines de planificación deberán considerarse, entre otras etapas, las siguientes: 

1. Tiempo para la realización de la ingeniería, entrega de planos y documentación para su 
revisión por parte de Metro S.A. 

2. Tiempo requerido para completar los primeros suministros que estarán disponibles para 
efectuar las respectivas inspecciones en la fábrica, y programa de producción en serie 
del resto de los equipos y entrega de los suministros. 

3. Tiempo en el cual se desarrollará el armado de los equipos. 

4. Tiempos de transporte marítimo y terrestre. 

5. Tiempos requeridos para tramitación aduanera y otras formalidades. 

6. Tiempo en el cual se acondicionarán las instalaciones y cada equipo para llevar a cabo 
las inspecciones, pruebas y puesta en servicio. 

7. Tiempo en el cual se llevará a cabo el entrenamiento del personal de Metro S.A. 

8. Identificación de los pasos y camino crítico del programa proyectado, identificando las 
actividades que lo conforman. 

9. Tiempo en que se entregará la documentación “As Built”. 
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La unidad de tiempo a ser utilizada es día corrido. El Proponente deberá programar las 
actividades de montaje en paralelo y la utilización de las jornadas nocturnas, festivas y de fin 
de semana que requiera para dar cumplimento a los plazos, hitos y restricciones operativas 
establecidas, debiendo contemplar los recursos humanos y materiales suficientes para ello. 

A partir del término de la inspección de suministro, el Proveedor deberá considerar los recursos 
para mantener el personal necesario para el desarrollo del proceso de Recepción Provisional y 
para brindar el apoyo y asistencia técnica que Metro S.A. requiera durante el período que 
transcurra hasta la Puesta en Servicio. 

Considerará, además, mantener una cantidad de especialistas y/o montadores adecuada para 
resolver los pendientes técnicos o reservas constatadas en el proceso de Recepción Provisional 
hasta su total solución y la correspondiente para prestar la Asistencia Técnica posterior a la 
Recepción Provisional. 

 
n) FORMULARIO Nº 15     Desviaciones Respecto de las Especificaciones Técnicas. 
Utilizando este formulario el Proponente deberá indicar todas las desviaciones técnicas para 
cada equipo o materiales que forman parte de su Propuesta, con respecto a lo exigido en las 
Especificaciones Técnicas y documentos de Licitación. Las desviaciones, además de ser 
identificadas, deberán ser explicadas y fundamentadas. Si el Proponente no indicare 
desviaciones, se considerará que garantiza que el respectivo equipo o material cumple con 
todas y cada una de las exigencias y requisitos establecidos en los documentos de la Licitación. 
 
El hecho de recibirse este formulario por parte de Metro S.A. no implica de manera alguna 
aceptación de las desviaciones declaradas. Adicionalmente, dependiendo de las características 
o importancia que presenten estas desviaciones, ellas podrán afectar negativamente la 
evaluación de la Propuesta. 
 
o) FORMULARIO Nº 16     Información Técnica del Suministro. 
Utilizando este formulario, el Proponente deberá entregar información técnica detallada de los 
distintos componentes que conforman su Propuesta para el Contrato.  

El Proponente deberá entregar información detallada para cada uno de los componentes del 
Suministro, indicando su procedencia, características, especificaciones, normas, tiempo 
estimado de fabricación, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, indicadores de 
desempeño, diagramas, dibujos, folletos descriptivos y descripciones, entre otra información. 

La información se deberá presentar respetando el orden que se indica en las Especificaciones 
Técnicas, indicando si se cumple con lo solicitado y el número de folio en que se encuentran 
los antecedentes detallados de cada ítem.  

Se confirmará que el Suministro contemplado en la Propuesta, está exento de pagos por parte 
de Metro S.A. por concepto de licencias y/o royalties, a cuyo efecto individualizará cada una de 
las licencias y contratos por uso de equipos patentados involucrados en el suministro que 
propone. 

Los antecedentes que se proporcionen son fundamentales para caracterizar los suministros y 
servicios que constituyen el Contrato y determinarán el compromiso de sus fabricaciones. En 
consecuencia, esta información debe ser muy precisa, clarificadora y basada exclusivamente en 
el alcance técnico y funcional especificado por Metro S.A. Cualquiera omisión, error o 
dualidad será causal de deficiencia técnica y considerada negativamente para efectos de la 
evaluación de la Propuesta. 
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El proponente deberá contemplar en su oferta un programa de Capacitación que incluya la 
operación y mantenimiento del nuevo sistema.  

 
p) FORMULARIO Nº 17       Información Técnica Adicional. 
El Proponente podrá presentar información técnica adicional que crea conveniente someter a la 
consideración de Metro S.A. sobre el o los equipos y componentes que forman parte del 
Suministro. Esta información deberá ser indicada en este formulario, bajo el término 
"Información Técnica Adicional". 
 
La información adicional sólo será considerada: 

i. Si todos los antecedentes e informaciones están referidos a equipos y materiales 
contenidos en las Especificaciones Técnicas. 

ii. Si la información adicional no modifica las condiciones o requerimientos de la 
Licitación. 

iii. Si Metro S.A. la acepta mediante una comunicación al efecto. 
La información técnica adicional no puede modificar, condicionar o subordinar la propuesta a 
su aceptación por parte de Metro S.A. 
 
q) FORMULARIO Nº 18      Listado de Repuestos Iniciales. 

En este formulario el Proponente deberá indicar el set inicial de repuestos que deberá entregar 
junto con el suministro de los equipos. En caso que algún componente no forme parte del 
equipo ofertado, el Proponente deberá reemplazarlo por otro equivalente que realice la misma 
función en su equipo. 
El Proponente entregará la siguiente información respecto de cada uno de los repuestos 
contenidos este formulario: 

i. Nombre del fabricante; 
ii. Código del repuesto; 

iii. Una clara identificación de cada repuesto; 
iv. Número de Plano de referencia; 
v. Plazo normal de entrega. 

 
Metro podrá adquirir al Proponente que resulte adjudicado o a otro proveedor los 
repuestos del sistema. 
  

Art. 12    Recepción de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas. 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 (ciento veinte) días corridos, 
contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la 
ampliación de dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día y hora establecidos en el cronograma de la presente 
licitación, en la Subgerencia de Abastecimiento, en el 2º piso del edificio corporativo de Metro, 
en Alameda 1414, atención: Javier Quiroz. 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
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Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la 
propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a ningún tipo de 
acción, reclamación o cobro de indemnización en contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 13    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta, pudiendo 
solicitar visitas técnicas a las instalaciones, lugar de fabricación o la realización de pruebas del 
Suministro propuesto.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, 
ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará 
que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia 
de Ingeniería y Proyectos Operacionales. Los resultados de este proceso no darán lugar a 
reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el Art. 4 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del 
Proponente afectado. 
 
Art. 14    Apertura y evaluación de las Propuestas Económicas 
En una segunda etapa, se efectuará la apertura económica. En esta etapa se abrirán los sobres 
“Oferta Económica”, sólo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y aprobados en 
la evaluación técnica. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por 
los proponentes que asistan. 
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A los Proponentes que no aprueben la precalificación técnica, Metro S.A. comunicará por 
escrito la decisión adoptada, indicando que tienen un plazo máximo de 7 días hábiles desde la 
apertura de la oferta económica, para retirar el sobre con su oferta económica. Metro S.A. no se 
responsabiliza por la tenencia de dichos sobres con posterioridad al plazo señalado, no teniendo 
el Proponente derecho de indemnización ni compensación de ninguna especie. 

 
Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un 
análisis detallado de las propuestas económicas recibidas y notificará por escrito el resultado 
final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su oferta económica. Para 
efectos de comparación de los precios, se usará la paridad cambiaria publicada en el Diario 
Oficial por el Banco Central de Chile (dólar observado) del día anterior a la fecha de apertura 
de las Ofertas Técnicas, y el valor de la UF será el correspondiente a la fecha de apertura de las 
Ofertas Técnicas. 

 
Art. 15    Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 
Realizado el análisis de las propuestas económicas indicado en el artículo anterior, la licitación 
se adjudicará al Proponente que presente la propuesta más conveniente a los intereses de Metro 
S.A., a su juicio exclusivo. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, Metro S.A. se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, así como el de declarar desierta la 
licitación o rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la firma del 
contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del o de los Proponentes 
afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. Metro 
S.A. no pagará ningún tipo de indemnización por este motivo. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO  
 
Art. 16    Notificación de Adjudicación 
Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál oferta es la que más conviene a 
los intereses de Metro S.A., le será comunicada por escrito al Proponente seleccionado la 
adjudicación de la propuesta. En este documento se fijará la fecha de inicio del contrato. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar, dentro del plazo que le fije Metro S.A. 
y que en todo caso no será superior a 5 días hábiles contados desde la carta de adjudicación, 
copia de la escritura pública de constitución de la sociedad y de los poderes otorgados, además 
de los certificados de vigencia de la sociedad, así como también los poderes de su representante, 
de no más de 60 días de antigüedad. 

En caso de Consorcios, los referidos poderes deberán incluir la facultad de obligar solidaria e 
indivisiblemente al respectivo mandante con el resto de los integrantes del Proponente. 

 
Art. 17    Firma del Contrato 

El contrato se firmará dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes a la fecha en que Metro 
S.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El Contrato se 
firmará en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedarán en poder de Metro S.A., y 1 (uno) 
en poder del Proveedor. Si el Proveedor no firmare el contrato dentro de dicho plazo, Metro 
S.A. podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la 
Garantía de seriedad de la oferta del anterior adjudicatario. 

Serán de cargo exclusivo del Proveedor todos los gastos relacionados con la celebración del 
Contrato, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidación 
final. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato, la Boleta de Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento 
del Contrato, que se establece en el Art. 28 de las presentes Bases Administrativas. 

En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de 
los seguros y garantías anteriormente señalados. 
 
Art. 18    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América, con hasta 
2 decimales con todos los impuestos incluidos, y considerarán la totalidad de los costos del 
contrato hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 19    Forma de Pago 

El precio del contrato se pagará al Proveedor: 

 

Item Porcentaje Observación Hito de Pago 

Anticipo. 15% Previa entrega y aprobación de las 
boletas de garantías correspondientes. 

Suministro y Montaje de ITM 20% Una vez finalizados los suministros, 
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en las SER´s de L1 Grupo B 
(Las Rejas, Central, Moneda 
y Universidad Católica). 

instalación, pruebas y puesta en 
servicio de los ITM en las SER´s 
indicadas. 

Suministro y Montaje de ITM 
en las SER´s (Mirador, 
Pedrero, Carlos Valdovinos y 
Talleres San Eugenio) de L5. 

20% Una vez finalizados los suministros, 
instalación, pruebas y puesta en 
servicio de los ITM en las SER´s 
indicadas. 

Suministro y Montaje de ITM 
en las SER´s (Santa Isabel, 
Baquedano, Plaza de Armas, 
Santa Ana y Ricardo 
Cumming) de L5. 

20% Una vez finalizados los suministros, 
instalación, pruebas y puesta en 
servicio de los ITM en las SER´s 
indicadas. 

Recepción preliminar de las 
SER´s L1. 

5% Una vez finalizada la instalación y 
pruebas correspondientes a las SER´s 
de L1. Además, de la entrega de toda 
la documentación As Built 

Recepción preliminar de las 
SER´s L5. 

5% Una vez finalizada la instalación y 
pruebas correspondientes a las SER´s 
de L5. Además, de la entrega de toda 
la documentación As Built 

Recepción Provisional de 
Línea 1 y Línea 5 

15% Una vez formalizada la recepción 
provisional y entrega de 
documentación As Built, la cual 
incluye memorias de cálculo, planos, 
manuales de operación y 
documentación general As Built de 
Línea 1 y Línea 5. La entrega debe ser 
físico (impresa en papel) y electrónica 
(CD). 

El Proveedor podrá presentar las correspondientes facturas, sólo una vez que Metro S.A. haya 
autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada en Servicio (HES). 

El Proveedor tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del 
valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por el 
mismo valor, conforme a lo establecido en el Art. 28 de las presentes Bases Administrativas. 
Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de la garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo Art. 28 de estas Bases de licitación. 

Los estados de pago se presentarán en Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos 
de América y se calculará su equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. o 
U.S.D. del día de la emisión de la correspondiente factura. 

Para el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl, para realizar el envío de sus documentos electrónicos, en formato XML, emitidos a Metro 
S.A., haciendo referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar 
la factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida a conformidad, una vez 
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que el Contratista obtenga el documento "Acuse de recibo " emitido por Metro. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 8 días corridos para reclamar del contenido de la 
factura. El pago se hará mediante transferencia electrónica, en un plazo estimado no superior a 
30 (treinta) días corridos desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la 
factura emitida por el Proveedor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado 
de su contenido u otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la 
fecha de recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago mientras no esté subsanado 
cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún elemento 
o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. y se 
encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros exigidos.   

El Jefe de Proyecto de Metro adjuntará además, al estado de pago en curso, un informe o 
certificado firmado por él y por el Proveedor, que dé cuenta que el Suministro que se incluye 
en el respectivo estado de pago, ha sido ejecutado correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Jefe de Proyecto de Metro deberá exigir al Proveedor, antes de cursar el estado de pago y 
según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al período 
de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Proveedor y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores de Suministro y montaje. 

 
 
Art. 20    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Proveedor o 
sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del contrato que se 
licita o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Proveedor, cuando corresponda. 
 
Art. 21    Reajustes 
Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 22    Modificaciones del Suministro 

1. Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución del contrato, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Proveedor a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de partidas extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Proveedor, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 
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2. Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Proveedor. 

3. Reclamos del Proveedor 

Si el Proveedor estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o a una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará al Jefe de Proyecto de Metro dentro de los 15 (quince) días corridos 
siguientes a la ocurrencia del hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 
Proveedor no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

El Jefe de Proyecto dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la 
solicitud para responder por escrito dicha presentación al Proveedor.  Si la decisión del Jefe de 
Proyecto sobre su solicitud no le satisface, el Proveedor podrá presentar el reclamo al 
Subgerente de Gestión de Proyectos de Metro S.A. en el plazo de 10 (diez) días corridos 
contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte del Jefe de Proyectos. 
En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión 
del Jefe de Proyectos. 

En la misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que el Subgerente de Gestión de Proyectos conozca de manera 
completa y definitiva los fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones 
contractuales en que se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la 
documentación que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Proveedor no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefe de Proyectos 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Proveedor dejará nulo 
el reclamo. 

El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Proveedor enviará al Jefe de 
Proyecto un informe diario de los recursos usados en el suministro por lo que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, el Jefe de Proyecto lo libere de esta obligación. 
Asimismo, el Proveedor informará mensualmente al Jefe de Proyectos sobre los reclamos que 
estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha 
renunciado a él. 
 
Art. 23    Multas 
Las faltas e incumplimientos del Proveedor de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este artículo.  

a.  Multa por incumplimiento de las órdenes del Jefe de Proyecto y/o Inspección Técnica: 

El Proveedor deberá acatar las órdenes del Jefe de Proyecto y/o Inspección Técnica, según 
corresponda, y dar cumplimiento cabal y oportuno a las disposiciones técnicas y 
administrativas que rigen el Contrato. Si el Proveedor no acatará las órdenes del Jefe de 
Proyecto o no diere cumplimiento a alguna de sus obligaciones, el Jefe de Proyecto le 
aplicará una multa de cinco (5) Unidades de Fomento, valor con IVA incluido, por cada 
incumplimiento. 
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b. Multa por atraso en la entrega de equipamiento o componentes del suministro: 

Diez (10) Unidades de Fomento (UF) valor IVA incluido, por cada día corrido de atraso, 
según fechas definidas en programa consolidado, en la entrega de equipamiento o 
componentes del suministro en Bodegas del Proveedor. 

c. Multa por demora: 

En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Recepción 
Provisional del Contrato, se le aplicará una multa de dos décimos de uno por ciento 
(0,20%) del valor total del contrato por cada día corrido de atraso, valor con IVA incluido. 
En caso que el valor acumulado de las multas sobrepase el diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato, Metro S.A. podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al 
Contrato. 

d. Multa por atraso en cumplimiento de Hitos: 

En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para el cumplimiento de los 
hitos de control definidos en el cronograma aprobado por Metro S.A., se le aplicará una 
multa de diez (10) Unidades de Fomento (UF) IVA incluido por cada día corrido de atraso 
respecto a la fecha definida en el programa consolidado. 

e. Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad: 

Por cada Día corrido de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad 
indicadas en el Art. 25 de las presentes Bases, se le aplicará una multa de cinco (5) 
Unidades de Fomento, valor con IVA incluido. 

f. Multa por Atraso en la Entrega de Documentación Técnica: 

Por incumplimiento en la entrega de la documentación técnica, según el cronograma 
ofertado y aceptado por Metro S.A., ésta podrá aplicar una multa de Una (1) Unidades de 
Fomento (UF) valor con IVA incluido, por cada Día corrido de atraso, por cada 
documento. 

g. Multa por Falta de Nombramiento de Representante Técnico: 

Dos (2) Unidades de Fomento (UF) valor con IVA incluido, por cada Día corrido de atraso 
en el nombramiento del reemplazante del Representante Técnico ante Metro S.A para el 
desarrollo del contrato. 

h. Multa por incumplimiento de presentación de pólizas de seguro y boletas de garantía: 

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas o boletas de garantía o 
de alguna de sus renovaciones, se aplicará dos (2) Unidades de Fomento (UF) valor con 
IVA incluido, por cada día corrido de atraso.  

i. Multa por cambio de subcontratistas: 
Diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato IVA incluido.  Cabe señalar que esta 
multa es de carácter gravísima, y puede ser causal de término de contrato, si a juicio del 
Jefe de Proyecto, el cambio de los proveedores o subcontratistas indicados en el 
Formulario Nº 12 presentado en la oferta del Proveedor pudiera afectar el cumplimiento 
del contrato. 
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j. Multa en caso de Término Anticipado de Contrato por incumplimiento del Proveedor: 

En caso de término anticipado del Contrato por cualquier incumplimiento del Proveedor, 
Metro S.A. podrá aplicar una multa ascendente al diez por ciento (10%) del Valor Total del 
Contrato IVA incluido, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones de perjuicios a que 
hubiere lugar. Habrá lugar al pago de la multa contemplada en este párrafo, en adición al 
pago de las multas que procedan por aplicación de las letras anteriores. 

k. Multa por Afectación grave a la Operación: 

En caso de ocurrir una detención de la estación o la línea, de más de cinco (5) minutos o de 
ocurrir un evento que a juicio de Metro tenga un impacto en la operación, que sea atribuible 
a los trabajos efectuados por el proveedor, Metro S.A podrá aplicar una multa de Cincuenta 
Unidades de fomento (50) UF por cada evento. 

l. Multa por incumplimiento de obligaciones durante el período de garantía: 

En caso de incumplimientos durante el período de garantía, Metro S.A podrá aplicar una 
multa de diez Unidades de Fomento (10 UF) por cada evento. 

m. Multa por incumplimiento de Legislación de Prevención de Riesgos: 

En caso de incumplimientos, Metro S.A podrá aplicar una multa de Una Unidad de Fomento 
(1 UF) por cada evento. 

 
La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento vigente el día de 
cobro de las mismas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, podrá cobrar las 
multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que hará 
administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Proveedor, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato 
o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Proveedor deberá remplazarla, dentro 
de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La 
no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Proveedor una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 24    Plazo de entrega del Suministro y Montaje 
El Proveedor deberá entregar el Suministro y montaje dentro de un plazo máximo de 19 
(diecinueve) meses contados a partir de la fecha de inicio establecida en la Carta de 
Adjudicación. No obstante lo anterior, el Proveedor deberá entregar en el programa detallado 
de su oferta el plazo por él estimado y justificarlo en caso de ser superior al establecido, lo que 
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será evaluado por Metro S.A. 

Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Proveedor para 
ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberán cumplirse según 
los términos establecidos en los Documentos de la Licitación. 

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos.  

Si los trabajos consideran ingreso a las vías, estarán sujetos a disponibilidad de vías 
desenergizadas.  
 
 
Art. 25    Medidas de Seguridad 

El Proveedor deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial 
las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del contrato. 
Asimismo, el Proveedor deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Jefe de Proyecto, respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Proveedor de estas normas -incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere- 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Proveedor deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del Proveedor, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar 
de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en la ejecución del contrato en Metro, debe asistir a una charla de 
inducción, de 3 (tres) horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La 
realización de esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad 
que tiene el Proveedor de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo 
del Jefe de Proyecto, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para 
el control de los riesgos. 

El Jefe de Proyecto o quien éste designe, además del personal de administración de riesgos de 
Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se respeten 
las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las 
instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Proveedor. 

El Proveedor estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la 
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empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Proveedor deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 26    Responsabilidad del Proveedor 
El Proveedor será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del 
Proyecto y las instrucciones que le imparta el Jefe de Proyecto. Será responsable además, de 
acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la 
ejecución del contrato.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Proveedor 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones, 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal o de sus 
subcontratistas. 

El Proveedor se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por el 
servicio de recolección contratado por el Proveedor y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Proveedor almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

El Proveedor se obliga a una adecuada y oportuna cooperación con otros proveedores de Metro 
S.A., de otros equipos o sistemas de las líneas en construcción o de las líneas en servicio.  

 
 

Art. 27    Seguros   
El Proveedor será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal, 
de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera 
de ellos. 

Adicionalmente, el Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y 
certificar que todo el personal que empleará para la ejecución de este contrato se encuentra 
cubierto por esta entidad. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Proveedor deberá entregar 
con una anticipación no inferior a 10 (diez) días hábiles al inicio del montaje, y mantener 
vigente durante todo el desarrollo del contrato, hasta 90 (noventa) días corridos después de la 
Recepción Definitiva, los seguros que se señalan a continuación: 

En ningún caso podrá entenderse que la existencia de un seguro limita la responsabilidad del 
Proveedor, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por las pólizas contratadas y los 
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deducibles correspondientes, serán de cargo exclusivo del Proveedor. 

Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece Metro. En caso que las 
pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor de 
cada bien asegurado por cada cobertura. Serán de cargo del Proveedor los riesgos no cubiertos 
por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, el Proveedor 
no pagare la cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de treinta 
(30) días contados desde la emisión de la respectiva liquidación del siniestro, Metro podrá 
descontarla sin necesidad de decisión judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos 
fueren insuficientes podrá hacer efectiva la o las boletas de garantía del contrato. 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 

a. Metro debe ser incluido como asegurado adicional y beneficiario en cada uno de los 
seguros contratados; 

b. Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, 
por toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros 
respectiva a Metro o por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

c. Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada; 

d. Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro, y; 

e. Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Proveedor se obliga a contratar, se deberá indicar que 
las otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra 
que a éstas falte para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 

Los seguros que deberán ser tomados por el Proveedor, a su propio costo y entregados a Metro 
son al menos los siguientes: 

Seguro de Responsabilidad Civil. 
 Con cobertura por responsabilidad patronal y responsabilidad civil cruzada: Que ampare la 
responsabilidad civil del Proveedor y de Metro por daños a la propiedad de terceros y de 
Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones que se puedan causar a cualquier persona, 
incluyendo a trabajadores del Proveedor y de Metro, con cobertura para accidentes de trayecto 
o vehiculares, registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros, cobrable y pagadera en 
Santiago de Chile, que el Proveedor deberá mantener vigente durante todo el desarrollo del 
contrato, incluido el período de la Garantía Técnica, hasta 90 días corridos después de la 
Recepción Definitiva.  

El detalle de la póliza exigida es: 

i.   RC de empresa.   

ii.  RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluye trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos además 
trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes 
del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y 
la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in itinere.  

iv. RC cruzada.  

v. RC vehicular y equipo móvil.  

vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  
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vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 
seguros.  

Monto asegurado:  

 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 3.000 

Por Trabajador UF 1.500 

Sublímite de Indemnización para la CAD Cruzada: UF 3.000. 

 

Seguro de Accidentes Personales 
El Proveedor deberá contratar una póliza de accidentes personales, a favor de sus trabajadores, 
mientras esté vigente el contrato con Metro S.A. Este seguro será en complemento del seguro 
de accidentes laborales obligatorio por ley. La cobertura de dicho seguro deberá contemplar 
muerte accidental, desmembramiento e incapacidad total y reembolso por gastos médicos, 
según el siguiente detalle: 
 

Item Cobertura Monto Asegurado 
por Persona (UF) 

A Muerte accidental 500 UF 
B Desmembramiento Hasta 500 UF 
C Incapacidad total y permanente 500 UF 

D Reembolso por gastos médicos y farmacéuticos. Rige en 
exceso de Isapres, Fonasa u otro sistema previsional Hasta 100 UF 

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas, se aplicarán las multas 
establecidas en el Art. 23 de las presentes Bases Administrativas. No obstante los seguros 
contratados, el Proveedor será responsable por todos los riesgos no asegurados, así como por la 
diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compañía de Seguros y el valor 
total del daño producido por el siniestro. 

El Proveedor no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras los seguros y el certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido 
debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 28    Garantías del Contrato 
Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato por ambas partes, el 
Proveedor deberá constituir una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y otra 
Garantía de Anticipo del Contrato. En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa 
aprobación por parte de Metro S.A. de las garantías señaladas en este artículo. 

Agregado Anual UF 3.000 
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Garantía de Fiel Cumplimiento 
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser expresada en forma de hasta dos 
Boletas de Garantía Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, 
emitidas por un banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en 
Santiago, cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT 61.219.000-3.  

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 

La glosa de la(s) Boleta(s) de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato N° XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. 
a su sola presentación y sin restricciones para su cobro”. En caso de boletas emitidas a 
nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea 
emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso 
constituirá  un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a su sola presentación por parte de Metro S.A., sin que 
requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En 
ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un 
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario.”  

El número del contrato será informado al proveedor adjudicado para la emisión de estas 
boletas. 

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Garantía de Fiel Cumplimiento correspondiente, con una anticipación no inferior a 30 días de 
su vencimiento, extendiendo su vigencia por el plazo adicional señalado para la garantía 
original. El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado 
al contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor del 
contrato, el Proveedor deberá acompañar una garantía adicional a la vigente, en base al mismo 
porcentaje de la original. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas 
de garantía sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro a las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Proveedor, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandada solidaria y/o subsidiaria del Proveedor o de un 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor de 
demandantes del Proveedor o de un subcontratista. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
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Requisitos adicionales de la garantía de Fiel cumplimiento: 

Vigencia: equivalente al plazo de vigencia del Contrato incrementado en 90 (noventa) días 
corridos después de la Recepción Definitiva del Contrato, (incluye periodo de garantía 
técnica).  

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestos 
incluidos. 

Moneda: La(s) boleta(s) de garantía deben estar expresadas en la misma moneda del contrato, 
esto es Unidades de Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América. 

Beneficiario: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

Garantía de Anticipo 
En caso de solicitarse Anticipo, el Proveedor deberá entregar previamente a Metro una Boleta 
de Garantía Bancaria por dicho concepto, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: 

Glosa: deberá indicar claramente: ”Garantiza anticipo del Contrato Nº…….… (“…nombre 
del contrato)”…”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco 
extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, por 
poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación 
equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o 
restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente 
documento, a su sola presentación por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o 
verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro 
de esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario”. 

Vigencia: equivalente al plazo fijado para la Recepción Provisional, incrementado en 90 
(noventa) días corridos. 

Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 15% 
(quince por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos. 

Moneda: Debe expresarse en las mismas monedas del Anticipo, esto es en Unidades de 
Fomento y/o Dólares de los Estados Unidos de América.  

Beneficiario: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 
61.219.000-3 

 
La(s) boleta(s) de garantía correspondiente(s) al anticipo, se devolverá(n) a la presentación del 
Certificado de Recepción Provisional. 

Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras 
contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento 
imputable al Proveedor de la obligación a que estuviere asociada la garantía correspondiente, 
sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado. 

Si el contrato y la Recepción Definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la 
Garantía, el Proveedor deberá renovarla por el período que determine Metro S.A. Si no la 
renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado para hacer 
efectiva la que tenga en su poder.  

El hecho de que alguna boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, 
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bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 
domicilio en Chile, en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco 
emisor pague el monto establecido en el documento, a su sola presentación por parte  de Metro 
S.A., sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa 
de la boleta de garantía respectiva. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará 
sometido a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario. 

 
Garantía Técnica 

Se entiende por Garantía Técnica el período de doce (12) meses a contar de la Recepción 
Provisional, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación del suministro y/o montaje 
materia del Contrato que emane de este proceso de licitación, sin que esto libere al Proveedor 
de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación, construcción y/o 
montaje o de calidad de los materiales que puedan detectarse. Cualquier problema o 
incumplimiento será observado y deberá ser reparado a su cargo y costo por el Proveedor. 

En caso de pérdidas, daños o averías, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea 
responsable el Proveedor durante la ejecución de los trabajos y/o durante el periodo de 
garantía, éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que 
corresponda, a su cargo y costo, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.   

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido efectuada la Recepción Provisional. 

Si el Proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que se le 
fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Proveedor y 
con cargo a la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
 
Art. 29    Inspección Técnica del Contrato (I.T.) 
El Jefe de Proyecto de Metro podrá realizar la Inspección Técnica directamente o designar un 
profesional o grupo de profesionales, ya sean de Metro o asesores externos contratados 
específicamente para este contrato, que actuará(n) como Inspección Técnica del suministro 
materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada la Inspección técnica para evaluar y 
certificar el avance de los trabajos, la calidad de su ejecución, y establecer los estándares de 
calidad.  

El Proveedor ejecutará y mantendrá el contrato de acuerdo con los términos establecidos en él a 
satisfacción de la I.T. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con el suministro. 

Atribuciones de la I.T. 

La I.T. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

 
Art. 30    Daños y/o Perjuicios 

El Proveedor se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a 
su personal, al de Metro S.A. y/o a las instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución del contrato, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Proveedor, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y 
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reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en los 
seguros contratados, en el plazo que Metro defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos 
provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
Por otra parte, en relación con las pérdidas, hurtos, mermas, etc., que pudieran producirse en los 
recintos de Metro S.A., y existiendo antecedentes sobre la participación de personal del Proveedor 
o de sus subcontratistas, aquel deberá asumir la responsabilidad civil por estos hechos, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal que afecte al individuo comprometido directamente. 
 
Art. 31    Término Anticipado del Contrato 
Causales de término anticipado del contrato: 

 

31 .1.-  Por decisión de Metro S.A. 
Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proveedor, con una anticipación 
mínima de 30 (treinta) días corridos. En caso de que Metro S.A. decida poner término 
anticipadamente al contrato por razones ajenas al comportamiento del Proveedor, éste tendrá 
derecho a percibir una indemnización que se calculará de la siguiente manera: 

P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo del contrato por 

ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 

disminuciones y suministros extraordinarios). 
Valor por ejecutar : Saldo por ejecutar del contrato vigente, incluyendo aumentos, 

disminuciones y suministros extraordinarios, que se 
encuentren formalizadas a través de una modificación de 
Contrato. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se liquidará el Contrato y se procederá al pago del Suministro 
ejecutado parcialmente, que no haya sido incluido en los estados de pago anteriores a la fecha 
de término anticipado, debidamente justificados y respaldados. 

El Proveedor tendrá derecho únicamente a la indemnización y al pago aquí establecido, y 
renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro por compensación contra Metro S.A. 
por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del 
Contrato o de su terminación anticipada. 

 
31 .2.-  Por causas atribuibles al Proveedor 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin necesidad de 
demanda o requerimiento judicial, y sin derecho a indemnización o compensación de ninguna 
especie a favor del Proveedor, pudiendo además ejercer todos los derechos y acciones legales 
que le correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 

a) Falta de inicio de las actividades estipuladas en el Cronograma en la Fecha de Inicio; 
b) Incumplimiento reiterado o grave del Contrato. La calificación del incumplimiento 

corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 
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c) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Proveedor en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 
Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización; 

d) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos por deudas del Proveedor con 
terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes por autoridad 
judicial o administrativa; o si el Proveedor presenta morosidades o le fueran protestados uno 
o más documentos comerciales y los mantuviera impagos por más de 60 (sesenta) días o no 
fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

e) Si el Proveedor ha convenido el traspaso o ha hecho dación en pago de todo o parte de sus 
bienes a favor de sus acreedores; 

f) Si el Proveedor o alguno de sus integrantes procede a su disolución o liquidación, salvo que 
se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por Metro S.A.; 

g) Si el Proveedor ha hecho abandono de los Trabajos, los ha paralizado total o parcialmente o 
si se produjere en éstos un atraso injustificado mayor a treinta (30) días respecto de 
cualquier etapa contemplada en el Cronograma. La calificación del abandono, paralización o 
atraso, corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 

h) Si el Proveedor no está ejecutando los Trabajos de acuerdo con el Contrato o en forma 
reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas. La calificación en estos casos 
corresponderá también en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 

i) Si el Proveedor traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere el 
traspaso de un Subcontrato sin la aprobación de Metro S.A.;  

j) Si el valor total de las multas aplicadas y las que procediere aplicar excediere el diez por 
ciento (10 %) del Valor Total del Contrato. Metro S.A. podrá aplicar esta causal desde que 
se produzca la situación aquí descrita o con posterioridad a ella, pudiendo hacerlo en 
cualquier momento que lo estime pertinente, durante toda la vigencia del Contrato; y, 

k) Si el Proveedor o alguno de sus representantes fuese condenado por algún delito que 
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393. En caso 
que el Proveedor sea una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la 
empresa o, en caso que el Proveedor sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente general 
o alguno de los directores de la sociedad. 

 
Si el Proveedor incurriera en cualquiera de las causales anteriores, Metro S.A. le comunicará 
por escrito tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el Proveedor 
no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro S.A., éste 
comunicará al Proveedor el término del contrato por escrito mediante carta dirigida al 
Mandatario General. Para todos los efectos legales, el término del Contrato se producirá en 
forma automática y de pleno derecho en la fecha en que la comunicación así lo indique, 
quedando Metro S.A. en libertad de acción a partir de dicha fecha. Asimismo, Metro S.A. 
podrá aplicar Multas, de acuerdo al Art. N° 23 y cualquier otro perjuicio que resultare para 
Metro S.A. con dicho motivo, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 
 
A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión del terreno en que se desarrollan los Montajes, 
y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados. Metro S.A. retendrá 
los haberes que correspondan al Proveedor, suspenderá todo pago pendiente por parte de Metro 
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S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan, pudiendo asimismo, hacer 
efectiva la garantía que tenga en su poder. 

Cualquiera sea la causa por la cual hubiere terminado anticipadamente el Contrato, Metro S.A. 
podrá continuar el contrato por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad, de modo que estime más conveniente para sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Proveedor, de mutuo acuerdo, podrán convenir lo 
siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación del contrato y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados al contrato, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Proveedor podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Proveedor deberá presentar al Jefe 
de Proyecto un estado de pago final por las partes del contrato ejecutado hasta la fecha de 
término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 

Si Metro S.A. resultare deudor del Proveedor, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Proveedor es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. adeude al Proveedor 
en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  En caso que 
dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Proveedor, éstos serán exigibles de 
inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro, pudiendo asimismo hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 

El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Proveedor será de su cargo.  Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados al contrato y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 
 
31 .3.-  Por causas atribuibles a Metro S.A. 

El Proveedor podrá ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicación escrita, si 
Metro S.A. incurriera en una cualquiera de los siguientes causales: 
 
a) Si requerido un pago, estando el estado de pago correspondiente debidamente aprobado, 

Metro S.A. no lo pagare dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al requerimiento. 
Para que el término anticipado proceda, se deberá señalar en la comunicación mediante la 
cual se hace el requerimiento de pago que su falta de pago en el plazo señalado, tendrá 
como consecuencia el término anticipado al Contrato. 

b) Si Metro S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el Contrato y no subsana esta 
situación dentro de los sesenta (60) días hábiles, contados desde la recepción de la 
comunicación del Proveedor en que señala tal incumplimiento y anuncia el término 
anticipado al Contrato de no ser subsanada la situación de incumplimiento dentro del plazo 
indicado. 
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Art. 32    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Proveedor deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Proveedor no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Proveedor. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 
El Proveedor se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán 
bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Proveedor 
tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Proveedor y sus subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán 
de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, 
bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que 
correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por 
conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos 
los demás que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del 
contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Proveedor con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y 
las disposiciones legales vigentes. 
El Proveedor deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Proveedor, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Proveedor y sus 
subcontratistas respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del 
contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Proveedor, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
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emitido por la Dirección del Trabajo o por una entidad u organismo certificador. Además 
tendrá derecho a revisar, y el Proveedor la obligación de entregar, dentro del plazo que por 
escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten 
el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos 
de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de 
jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el 
Proveedor deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 
bis del Código del Trabajo. 

Asimismo, Metro S.A. fiscalizará y/o auditará con la periodicidad que estime conveniente, 
el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, previsionales y condiciones de 
trabajo, que afecten al Contratista y sus Subcontratistas, respecto de los dependientes que 
prestan servicios en el contrato, sin perjuicio de la información requerida para cada Estado 
de Pago. Este proceso lo podrá realizar Metro S.A. o en su defecto, alguna empresa 
especialista en realizar este tipo de servicios. Esta facultad de Metro es adicional a la 
información entregada mediante el certificado de cumplimientos laborales y previsionales 
indicado en el párrafo precedente. 

Adicionalmente de forma Trimestral, el Proveedor deberá enviar al área de fiscalización 
laboral de la Gerencia de Personas de Metro S.A., el Certificado de Antecedentes Laborales 
y Previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, con la finalidad de conocer la 
situación actual del Proveedor y sus subcontratistas, respecto de multas o deudas por 
cotizaciones previsionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con 
multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en  tal 
caso, subsanadas por el Proveedor a la mayor brevedad.  

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Proveedor, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la entrega de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Proveedor por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el 
Proveedor, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Proveedor. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Proveedor. En todo caso, si éste 
no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 
recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Proveedor.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Proveedor, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional en que se 
avalúan anticipadamente los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le 
ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca un 
incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del Proveedor 
respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
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El Proveedor otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Proveedor o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Proveedor, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 33    Recepción Provisional  
Una vez que el Suministro se encuentre apto para la Puesta en Marcha, el Proveedor informará 
por escrito al Jefe de Proyecto, quien verificará que se hayan cumplido satisfactoriamente con 
todas las funcionalidades y verificaciones previas a la Puesta en Marcha del Suministro 
correspondiente, y siempre y cuando no permaneciese pendiente alguna funcionalidad o 
Montaje, que pueda provocar una interferencia a la operación y explotación de Metro S.A. 

 Si el Jefe de Proyecto formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la recepción y 
otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de días 
corridos que no excederá el 15% del plazo contractual, para que a su costa, el Proveedor 
ejecute las modificaciones, reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este 
plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Proveedor 
estará afecto a la multa diaria según el Art.  23 de las presentes Bases, pudiendo asimismo, poner 
término anticipado al contrato de acuerdo con el Art. 31 de estas bases.  

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una Comisión de Recepción Provisional, 
la cual, una vez establecida la correcta ejecución del contrato, dará por recibido el o los 
suministros, procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional que firmará la 
Comisión de Recepción y el Proveedor en señal de conformidad. 
 
Art. 34    Recepción Definitiva  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de Garantía Técnica indicado en el Art. 
28 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una Comisión para que 
efectúe la Recepción Definitiva. 

Si la Comisión formulara observaciones al suministro o a su funcionalidad, no se dará curso a la 
Recepción Definitiva, debiendo el Proveedor a su costa, ejecutar las reparaciones u observaciones 
que se registren. La Comisión fijará un plazo para subsanar las observaciones, considerando la 
dificultad técnica para su materialización. Establecida por la Comisión su cumplimiento sin 
observaciones, sus integrantes procederán a firmar el Acta de Recepción Definitiva, dando por 
recibido el contrato. 

Cuando el Proveedor no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Proveedor con cargo a la(s) garantías del contrato, 
pudiendo asimismo poner término anticipado del contrato por causa imputable al Proveedor. 

Cabe señalar que cualquier certificado de recepción en fábrica o en bodega o algún documento 
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semejante emitido por Metro S.A., tiene sólo el objetivo de certificar que se han realizado las 
pruebas y el equipo está listo para su despacho o para establecer pagos por avance a la llegada 
del equipo a bodega del Proveedor o a recintos de Metro S.A., y en ningún caso serán 
considerados como homologados de Recepción Definitiva. 

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o 
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por Metro S.A. 

 
Art. 35    Responsabilidad Penal 
Cada parte se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus deberes de dirección y 
supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión destinadas a 
evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley Nº 20.393, por parte de sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen 
actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 36    Prohibición de Ceder el Contrato 

El Proveedor no podrá ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la licitación.   
 
Art. 37    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Proveedor las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad de Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 
Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 

 
Todos los formularios deben ser firmados por el representante legal del proponente. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

FORMULARIO N° 1 
 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra a). 
 
El Proponente, se obliga a ejecutar el contrato objeto de la licitación, correspondiente a la 
Licitación, por los precios señalados en los formularios de precios, teniendo en consideración 
que el valor total del contrato impuestos incluidos corresponde a: 
 
El valor total de la oferta económica es la suma de cada uno de valores cotizados en USD y UF. 
 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

INTERRUPTORES DE MEDIA 

TENSIÓN PARA CELDA ALSTOM 

PFX 

Componente Moneda Extranjera  

UF  

Componente Moneda Local 

USD 

Valor Total Oferta Económica    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2 

 
FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS 

 

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems de su 
solución, de acuerdo a lo señalado en el Art. 11 letra b). 

Cada ítem deberá ser cotizado en una única moneda (UF o USD), el valor total de la oferta 
económica es la suma de cada uno de los valores cotizados en USD y UF. No es posible 
ofertar un mismo ítem en ambas monedas. 

 

  
Componente Moneda 

Extranjera 
Componente Moneda 

Local 

Descirpción de Actividad Unidad Cantidad  Valor Unitario 
Neto (USD) 

Valor Total 
Neto (USD) 

Valor 
Unitario 

Neto (UF) 

Valor Total 
Neto (UF) 

1. Suministro de Interruptores de Media 
Tensión adaptados a las celdas PFX 24 Alstom Ud. 13 

        
2. Instalación de Interruptores de Media 
Tensión adaptados a las celdas PFX 24 Alstom Ud. 13 

        

3. Pruebas y Puesta en Marcha gl. 1 
        

  

  

TOTAL NETO 
    

TOTAL IMPUESTOS 
INCLUIDOS     

 
 
 
 
 

 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA TECNICA 
 

FORMULARIO N° 3 
 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra d). 
 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  
 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  
 
Comuna:  
 
Ciudad:  
 
País:  
 
Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Correo Electrónico: 
 

 

 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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 FORMULARIO N° 4 
 MINUTA LEGAL  

PROPONENTE: 

En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas y firmado por 
un abogado o por el representante legal, el Proponente DEBERÁ ACOMPAÑAR LO SIGUIENTE: 

I.- Minuta Legal firmada, en español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos: 

1.- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos. 

1.1 Constitución e inscripciones: Indicar forma de constitución, fecha, Notaría y los datos de la inscripción, tales 
como foja, número y año. 

1.2 Modificaciones: Listar todas las modificaciones, indicando su fecha, datos de su inscripción y una breve reseña 
de su contenido. 

1.3 Registros Públicos: Datos de publicación en Diario Oficial, si corresponde. 

2.- Objeto y Capital. 

3.- Plazo de Duración y vigencia. 

3.1 Duración: Señalar fecha de inicio de la sociedad, duración pactada y en qué documento consta. 

3.2 Vigencia: Indicar si la sociedad se encuentra vigente al día de hoy o no, para lo cual debe hacerse referencia al 
certificado de vigencia del Conservador de Bienes Raíces, señalando la fecha de dicho certificado. 

4.- Identificación de los Socios Actuales. 

5.- Forma de Administración y Personería de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 
cédulas de identidad. 

5.1 Administración: Indicar forma de administración y documento en que consta, señalando fecha y datos de su 
inscripción. 

5.2 Personería: Indicar documento en que consta la personería de sus representantes legales, señalando fecha y 
datos de su inscripción. Además, individualizar a los representantes legales con nombres, apellidos y números de 
cédulas de identidad. 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                            Firma del Representante Legal 

del Proponente                                                             del Proponente 

Santiago,………………….………….. de 201 

 

 



BA   44 
 

  
Licitación Pública: Suministro y Montaje de Interruptores de Media Tensión para Celda Alstom PFX   
 

FORMULARIO N° 5 
 
                                    

BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA  
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra e) 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6 
 

DECLARACIONES  
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 
 

 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Consorcio y Compromiso de responsabilidad solidaria  
 

 
 
 

 
Declaración Grupo empresarial 
 
 

 
 
 

Declaración de existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

Información para verificar personas expuestas políticamente 
(PEP): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6.1 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 

FORMULARIO Nº 6.1 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PUBLICA   

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.  _______________________ , 
en nombre y representación del Proponente _____________________, 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de 
la empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna 
negociación, acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte 
ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean 
directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 
10% o más del capital. 
 
 
 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                   Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                                del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO N° 6.2 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art.11 letra f). 
 

FORMULARIO Nº 6.2 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES 

LICITACIÓN PUBLICA  _______________________  

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los 
Documentos de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados para 
el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y 
reservas formuladas por Metro S.A. en los documentos emitidos por Metro en relación 
al proceso. Acepto, sin reserva alguna, y sin condiciones, las modalidades y exigencias 
con que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular 
reclamos, y a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el 
evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi 
Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, declare 
desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Proponente. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la 
República de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de 
acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo 
anterior, por el sólo hecho de firmar la presente Declaración, mi Representada reconoce 
haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que se le exige en las Bases de 
Licitación. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del Artículo 3 del 
Título Primero de las Bases de Licitación, presenta oferta. 
     
 
 
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO N° 6.3 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 

FORMULARIO Nº 6.3 a)  

CONSORCIO  

LICITACIÓN PUBLICA  _______________________  

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.  ________________ , 
en nombre y representación del Proponente _______________, 
declaro: 
 
A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 
NOMBRE :
 ………………………………………………………………………….. 
RUT : …………………………… 
 
B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
 El Participante es: 
a. Persona Natural ........................... 
b. Sociedad de Personas ........................... 
c. Sociedad Anónima ........................... 
d. Consorcio  ........................... 
e. Otros (especificar) ........................... 
 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha:
 ……………. 
 En  caso de Consorcio indicar: 
 
1) Empresa: …………………………………………………. Participación:
 …… % 
2) Empresa: …………………………………………………. Participación:
 …… % 
3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 
 
C. DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………… 
 
D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 
Nombre : …………………………………………………………….. 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
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Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha :
 ……………….. 
 
 
E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 
 
Empresa N° 1 
RUT : ……………………………….. 
Nombre :
 …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Nombre del (de los)  
Representante(s) legales 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 
 
 :……………………………………………………... 
 
Empresa N° 2 
RUT : ……………………………….. 
Nombre :
 …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Nombre del (de los) 
Representante(s) legales :……………………………………………………... 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 
Empresa N° 3 (si corresponde y así sucesivamente) 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                                del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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 FORMULARIO N° 6.3 b) 
 
FORMULARIO N° 6.3 b) 
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 
LICITACIÓN PUBLICA  _______________________    

PROPONENTE : 

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la 
empresa [individualizar la empresa que lidera el consorcio] para que las represente en el 
proceso de Licitación efectuado por Metro S.A. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente 
responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta 
presentada a la Licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                         Firma del Representante Legal 
            del Proponente                                               del Proponente 
Santiago, ................................, de 201.. 
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FORMULARIO N° 6.4 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 

FORMULARIO N° 6.4 
DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL  
LICITACIÓN PUBLICA  _______________________    

PROPONENTE : 

El Representante legal del Proponente, Sr…………………………………….., en 
nombre y representación del Proponente…………………………………………………, 
declaro que  ………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en 
el artículo 96 de la Ley N°18.045 y artículos 86 y 87 de la Ley N°18.046. En caso 
afirmativo, forman parte del grupo las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  
En caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los 
socios) 
  
 
 
 
 
 
   Nombre del Representante Legal                        Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                                    del Proponente 
Santiago, ................................, de 201.. 
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FORMULARIO N° 6.5 
El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 
FORMULARIO Nº 6.5 

DECLARACIÓN  DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 
LICITACIÓN PUBLICA   _______________________  

PROPONENTE :  

 
El Representante legal de la empresa, Sr. ……………………………………..., en su 
nombre y representación, declaro que los propietarios, directores y ejecutivos 
principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, ………..* son alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican:  ………..* son 
cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, 
madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas Políticamente Expuestas 
que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado pacto de actuación conjunta 
mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas 
en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indicarán; en todos 
los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más 
de los siguientes cargos: 
1) Presidente de la República. 
2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto 
centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba 
subrogar a cada uno de ellos.  
5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
7) Contralor General de la República.  
8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de directivas de partidos políticos. 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la participación de una 
PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la 
presente declaración y, en cuanto la misma se verifique. 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
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 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO N° 6.6 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra f). 
 
Este formulario debe ser completado 
FORMULARIO Nº 6.6 

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP) 
LICITACIÓN PUBLICA   _______________________  

PROPONENTE :  

El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
…………………………………….....................................................................................
.,  
en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y dos 
apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al 
Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se individualizan e 
indican país de origen: 
 

DIRECTORES i) 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. 
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i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 
 
  
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO N° 7 
 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra g). 

 
FORMULARIO Nº 7 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PUBLICA  __________________ 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario los documentos señalados : 
1.- Fotocopia de las 3 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y 
Certificado de Declaración). 
2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa. 
4.- Certificado de antecedentes comerciales. 
5.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F-30). 
 
 
 
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                            del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 201.. 
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FORMULARIO N° 8 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MANDATARIO GENERAL ANTE METRO S.A. PARA LA 

FIRMA DEL CONTRATO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra i). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Mandatario General ante Metro S.A., para 
la firma del Contrato, a la siguiente persona: 
 
REPRESENTANTE MANDATARIO GENERAL 

Nombre :  

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 10 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ANTE METRO S.A. PARA EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra j). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Representante Técnico, ante Metro S.A. u 
otras entidades chilenas, para efectos del desarrollo técnico y administrativo del Contrato, a 
la siguiente persona: 
 

REPRESENTANTE TÉCNICO 

Nombre :  

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 11 
 

ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE Y NÓMINA DE PROFESIONALES QUE 
INTERVENDRÁN EN EL CONTRATO 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra k). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 12 
 

NÓMINA DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS QUE INTERVENDRÁN EN 
EL CONTRATO 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra l). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 13 
 

METODOLOGÍA Y PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 14 
 

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS – CARTA GANTT PARA EL CONTRATO 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 15 

 

DESVIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra o). 

 

Declaro que la Propuesta no tiene más desviaciones que las que se individualizan a 
continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 

NUMERAL AL QUE 
SE REFIERE LA 
DESVIACIÓN 

DESVIACIÓN RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA DESVIACIÓN 
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FORMULARIO N° 16 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra p). 

 
 

ITEM CUMPLE 
(Si / No) 

UBICACIÓN 
(Nº Folio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 17 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra q). 
 

 
NUMERAL AL QUE SE 

REFIERE LA 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL Y 
SU UBICACIÓN DENTRO DE LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 18 
 

LISTADO DE REPUESTOS INICIALES 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Art. 11 letra r). 
 
En este formulario el Proponente deberá indicar el set inicial de repuestos que deberá 
entregar junto con el suministro de los equipos. 
 

Descripción Cantidad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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