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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE ESTACIONES 

DE METRO S.A. 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia  Infraestructura, 
Estaciones y Servicios”, dependiente de la “Gerencia de Mantenimiento”.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE ESTACIONES DE 
METRO S.A.” El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas 
y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 
 
Art. 2    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
2.1.-Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A., 
teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o 
suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las 
Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las 
obras, no alteren el inicio de la operación de los recintos de Metro S.A., y además sin 
contravenir las ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente 
limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros 
Contratistas y vehículos en el sector. 



BA   4 
 

  
Licitación Pública: Reparación y limpieza de cubiertas de estaciones de Metro S.A. 
 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de 
licitación. 

 
3.1.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro 
S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que 
se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su coordinación 
serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” definida en el artículo 
37 siguiente.  En caso de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse al 
Administrador del Contrato. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito a 
la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por 
los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta 
ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
 
Art. 3    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 

• Entrega de antecedentes para licitación: 24 de abril de 2017 

• Reunión informativa y visita a terreno obligatoria: 28 de abril de 2017, a las 10:00 horas. 
Lugar de reunión: Alameda 1414, 2do piso. Sala por informar. La visita a terreno se 
informará durante la reunión. 

• Recepción de Consultas: Hasta el 05 de mayo de 2017, mediante correo electrónico a 
vgonzalezi@metro.cl, con copia a acavalcante@metro.cl  

• Respuestas a Consultas: 10 de mayo de 2017, mediante correo electrónico a todos los 
participantes. 

• Recepción de Ofertas: 24 de mayo de 2017, hasta las 13:00 horas, en Alameda 1414, piso 
2, Subgerencia de Abastecimiento, Atención: Valentina González. 

mailto:vgonzalezi@metro.cl
mailto:acavalcante@metro.cl
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• Apertura de Ofertas Técnicas: 24 de mayo de 2017, a las 15:00 horas. Sala por informar.                                     
 

Art. 4    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el 
o los “Proponentes”, que hayan descargado las presentes Bases y cumplan a satisfacción 
con las exigencias establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o 
aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas 
durante el proceso, documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato.  

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

4.1La obra deberá ser dirigida por un profesional universitario relacionado con el área de la 
construcción, con un mínimo de 5 años de experiencia, la cual deberá ser comprobada y 
debidamente aceptada por Metro S.A. Este profesional atenderá los trabajos de manera que el 
avance de ellos esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Si se ausenta de la obra 
por un período mayor a 24 horas, deberá dejar un reemplazante, de iguales características y 
aprobado por el Administrador del Contrato. 

5.1.- 4.2Acreditar una Capacidad Económica Disponible mínima, de acuerdo a lo establecido 
en las presentes Bases. 

4.3Poseer una buena evaluación por Contratos anteriores con Metro S.A., si los hubiere. 

 

Art. 5    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, 
sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 6    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita 
a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás 
empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir 
la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir 
requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
No se aceptará la participación de empresas en consorcio. 
 
Art. 7    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 8    Capacidad Económica Disponible 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
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exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, 
sin obligación de justificar su decisión. 
 
Art. 9    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

9.1.-El Contrato y sus aditivos. 

9.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

9.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

9.4.-Bases de Licitación y sus Anexos. 

9.5.-Especificaciones Técnicas. 

9.6.-Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 
Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a vgonzalezi@metro.cl con copia a 
acavalcante@metro.cl de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas 
realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el 
cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que 
participaron de la visita obligatoria indicada en las Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico 
registrado.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas 
por Metro. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 

mailto:vgonzalezi@metro.cl
mailto:acavalcante@metro.cl
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Art. 11    Reunión informativa y visita a Terreno Obligatorias 

Los Proponentes deberán asistir a una reunión informativa y a una visita guiada obligatoria, las 
que se realizarán en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. La asistencia 
se controlará mediante firma en un acta en la reunión y visita.  

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de faenas, 
la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, 
de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.  

La inasistencia a la reunión informativa y a la visita a terreno, deja imposibilitado de participar 
en la presente licitación, pudiendo presentar ofertas sólo los Proponentes que asistan a ambas 
actividades. 

 
Art. 12    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra que sean informadas a los Proponentes deben estimarse como referenciales 
y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En consecuencia, el 
Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus observaciones, si las 
tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

El contrato es a suma alzada, y en consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su 
presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  

 
Art. 13    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres cerrados, 
caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el 
exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre del 
destinatario de los mismos. 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 
causa. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en 
las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido 
en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas 
Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser 
en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la oferta 
correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
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a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 
deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que presenta 
la Oferta. 
FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado 
con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el 
Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos:  
-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
-objeto y capital,  
-plazo de duración y vigencia,  
-identificación de socios actuales,  
-forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido 
informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 17 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo 
de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato 
u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos 
o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, debidamente 
firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
F4.3 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
F4.4 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En este formulario, el 
Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa 
son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas 
Políticamente Expuestas. También consignará si son cónyuges o parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas y, finalmente, si han 
celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente 
para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente 
Expuestas. 
En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP 
deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y de 
mantener alguna relación o intervención en el contrato. 
F4.5 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizará a 
las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular N°49 
de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile.  
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d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se acredite 
Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, 
que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del 
informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos 
protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 
7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.  

e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto 
de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, o su naturaleza; indicando el monto 
actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o 
en ejecución, mandante, y debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que 
permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 

f)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 

 
Grupo A. Planificación General de la Obra. 
 Se consideran los siguientes factores:  
 a) Carta Gantt 
 b) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 

 c) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la 
obra. 

   
Grupo B. Estructura de la Organización 
 a) Estructura organizacional de la obra.  
 b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos con certificado de título y experiencia. 
 
Grupo C.  Prevención de Riesgos 
 a) Curriculum vitae del profesional universitario experto en prevención de riesgos con 
certificado de título y experiencia. 
 b) Certificado de Tasas Mutualidad. 

 c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, debe 
entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios, 
procedimientos de carga y descarga de material y otros relativos a la obra. La 
información que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del 
grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Además, todos los procedimientos 
deben incluir los factores de riesgos. 
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Grupo D. Desempeño de la empresa 
a) Experiencia específica de la empresa con certificados de experiencia 
b) Listado de obras específicas en actual desarrollo por la empresa con certificado de 

desempeño.  
 

En el sobre de oferta técnica no se debe incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima conveniente, 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán 
constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos 
en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

La Oferta Económica debe ser presentada en Pesos Chilenos con I.V.A. incluido. El Proponente 
indicará en detalle los valores de obras de los ítems a suma alzada, calculadas por él, el precio 
unitario de los ítems a suma alzada, incluido gastos generales, utilidades e imprevistos y el 
valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en 
el itemizado, ni agregar otras. 

Asimismo, el Proponente deberá presentar un Análisis de Precios Unitarios conforme 
Formulario Nº1-B de todos los ítemes que forman el presupuesto, desglosados en materiales, 
mano de obra y maquinaria, valorizados obligatoriamente en Pesos Chilenos, los que se 
expresarán con tres decimales, aproximando las cinco milésimas a la milésima superior e 
incluyendo las partidas que se subcontratan.  

Dichos Análisis de Precios Unitarios deberán definir para cada uno de los ítemes del 
presupuesto, su valor a costo directo, sus correspondientes recargos de gastos generales, 
utilidades e imprevistos y el valor total que se consigna en el presupuesto. El incumplimiento 
de esta condición, facultará a Metro S.A. para desestimar dicha oferta. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y 
reglas del arte de la construcción. En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítemes no 
están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en 
el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 
introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el artículo 24 de 
las presentes Bases Administrativas. 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
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Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A. 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos 
a los formularios entregados por Metro S.A., en el Nº1-B, ni a los precios entregados por el 
mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no 
contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 14    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni 
permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que 
durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia 
de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de 
los Proponentes. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 4 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del Proponente 
afectado.  
 
Art. 15    Apertura de las Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 90 días corridos, contados a partir 
de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha 
vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
Licitación a nombre de Valentina González, Subgerencia de Abastecimiento. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
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Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta 
en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni 
indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 16    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá 
ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las 
Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente” no 
se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por escrito la fecha de 
retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 
Art. 17    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  
Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco 
extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total 
de UF 80 (ochenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 90 (noventa) días 
corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de 
la presente licitación. 
En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no 
renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluidos 
automáticamente de la licitación. 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
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3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, 
en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de 
los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de 
dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la 
tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 18    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas 
de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 

Art. 19    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y 
cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes 
se abrió su oferta económica. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 20    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de 
la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo 
certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, 
ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos documentos deben ser 
presentados a Metro dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de 
la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo 
hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla 
desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 
 

Art. 21    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Pesos Chilenos con todos los impuestos incluidos,  y considerarán la totalidad de 
los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro 
S.A. 

 
Art. 22    Forma de Pago 

Metro S.A. pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por Estados de Pago 
mensuales, correspondientes al avance de obras efectivamente ejecutadas y que hayan sido 
autorizadas por la ITO. La periodicidad de dichos Estados de Pago será mensual, con cierre de 
avance efectivo al último día calendario del mes. 

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. 
haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada de Servicio (HES). 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Pesos Chilenos.  

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 08 días corridos para reclamar del contenido de la 
factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que se 
hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En 
caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los 
plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de 
reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado 
por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado 
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de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y 
según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán adjuntar la HES (Hoja Entrada de Servicios) 
emitida por el Administrador del Contrato por parte de Metro, sin correcciones ni 
enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 
61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro 
Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del servicio, 
las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Sólo se recibirán facturas electrónicas. El Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., haciendo 
referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura en el 
sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez "Documento 
Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en conformidad, una vez que el 
proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A. 
 
Art. 23    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista 
o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente 
contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 24    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 25    Modificaciones de Obras 

24 .1.-  Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

24 .2.-  Efectos sobre los plazos 
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Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., 
valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de 
gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en 
ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales 
de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

24 .3.-  Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia 
de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá 
invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista. Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Mantenimiento de 
Estaciones y Servicios de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la 
fecha de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se 
considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del 
reclamo. Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias 
precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud 
de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera 
para su análisis, estudio y resolución. Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el 
reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo 
que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el 
Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de 
resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 26    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A. la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 



BA   17 
 

  
Licitación Pública: Reparación y limpieza de cubiertas de estaciones de Metro S.A. 
 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a) Plazo 
Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, 
estará afecto a una multa de $100.000 (cien mil pesos) por cada día de atraso. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación u otro personal que esté a cargo de ésta, será motivo para cobrar como multa, en cada 
oportunidad, un monto de $100.000 (cien mil pesos). 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en el 
Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo estipulado en 
las presentes Bases o Especificaciones Técnicas, será sancionado con una multa de $100.000 
(cien mil pesos); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto de la multa 
ascenderá a $150.000 (ciento cincuenta mil pesos). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de $200.000 
(doscientos mil pesos). 

e) Multa por no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-
Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A. 

En caso de incumplimiento, Metro podrá aplicar una multa equivalente al $10.000 (diez mil 
pesos) por Trabajador.  

f) Multa por falta de supervisión de parte del Contratista 

Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el personal de 
supervisión exigido en las EE.TT se le aplicará una multa de $150.000 (ciento cincuenta mil 
pesos), por cada incumplimiento y a partir del primer día de incumplimiento y hasta que éste 
haya sido corregido. Previo consentimiento del Jefe de Conservación y Monitoreo. 

g) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de inicio 
de la operación comercial de Metro S.A., o en el caso de que por motivos imputables al 
Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operación del servicio de Metro S.A., 
dará lugar a la aplicación administrativa de una multa de $2.500.000 (dos millones quinientos 
mil pesos), por día o por evento. 

La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal de término 
del Contrato y su liquidación anticipada, según el procedimiento establecido en las presentes 
Bases Administrativas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
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que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá, asimismo, a su 
sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer 
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro 
de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La 
no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 27    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 180 días corridos, contados de la fecha consignada 
en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos que incluyen 
sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización 
de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías, 
seguros, instancias de prevención de riesgos, y otras exigidas en esta licitación. 

 
Se deja constancia que la Recepción Definitiva de las obras será realizada 180 días corridos 
después de la Recepción Provisoria. Posterior a la Recepción Definitiva, el plazo de garantía 
técnica de las obras se extenderá por 60 días adicionales, período en el cual, el Contratista 
deberá subsanar cualquier situación no aprobada por la I.T.O. A la recepción conforme por 
parte de Metro se procederá a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
presentada. 
 
Art. 28    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las 
previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se 
realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
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constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de 
los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres) 
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de 
inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de 
realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, 
para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 
riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 
las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 29    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y 
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable 
además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se 
deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las 
construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
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tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por 
el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

 
Art. 30    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos que deberá ser un 
ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 5 (cinco) años de experiencia en 
la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y características técnicas que 
tengan relación con el tema de la presente licitación y haber supervisado la construcción obras 
de similares características técnicas. Este profesional deberá encontrarse en la obra en horario 
completo. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 6 (seis) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 

- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención como asesor, el que deberá acreditar a lo menos 4 (cuatro) años de experiencia y 
certificación Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares 
características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales y 
resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus formas de 
cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en que se inicien 
los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. Este profesional 
deberá encontrarse en la obra en horario completo. 
 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que 
duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen 
desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus profesionales o 
trabajadores no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su 
reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 31    Comunicaciones ITO Metro - Contratista 
 
Principalmente con relación a los temas propios de la ejecución de la obra, desde el inicio de 
ésta, el Contratista y la I.T.O mantendrán comunicación, acuerdos y otros que se establezcan en 
obra vía correo electrónico, el cual será el medio válido de comunicación entre las partes. 
 
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., 
estableciendo, horarios y calendarios para la recepción y respuestas. 
 
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida 
por escrito a la I.T.O. 
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Art. 32    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al 
total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada 
vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 
Art. 33    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de 
sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de 
ellos. 

Adicionalmente, el Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y 
certificar que todo el personal que empleará para la ejecución de este contrato se encuentra 
cubierto por esta entidad. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá entregar 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la propuesta, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) días corridos 
contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se señalan a continuación: 

• De Responsabilidad Civil. 

• De Accidentes Personales 

 
Las pólizas contratadas deberán ser cobrables y pagaderas en Santiago de Chile e incluir las 
siguientes cláusulas: 
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a) Metro S.A. debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 
contratados. 

b) Las pólizas deberán incluir la renuncia expresa de los aseguradores de sus derechos de 
subrogación en contra de Metro S.A., sus directores, ejecutivos y/o trabajadores. 

c) Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del Contrato, sin previo aviso de la Compañía de Seguros a Metro 
por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

d) Rehabilitación automática de la suma asegurada; 
e) Para el evento de existir una o más pólizas que cubran los mismos riesgos que se traspasan 

por las pólizas que se contratan, se deberá indicar que las otras pólizas concurrentes 
operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falte para cubrir la 
totalidad del monto del siniestro. 

En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento 
(10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del Contratista los riesgos no 
cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer 
efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de seguro 
actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en 
vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las 
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al 
Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna 
por estos hechos. 

Seguro de Responsabilidad Civil 
El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya expuestos, un 
seguro de Responsabilidad Civil, con las siguientes coberturas adicionales:  

i. RC de empresa.  

ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, además, 
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de 
accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la responsabilidad civil subsidiaria y 
la solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinerario.  

iv. RC cruzada.  

v. RC vehicular y equipo móvil.  

vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
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servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 
seguros. 

Monto asegurado:  

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 1.000 

Por Trabajador UF 500 

Ámbito territorial: Chile.  

Jurisdicción: chilena.  

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas, se aplicarán las multas 
establecidas en el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. No obstante los seguros 
contratados, el Proveedor será responsable por todos los riesgos no asegurados, así como por la 
diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compañía de Seguros y el valor 
total del daño producido por el siniestro. 

El Proveedor no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras los seguros y el certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido 
debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

Seguro de Accidentes Personales 

El contratista deberá contratar una póliza de accidentes personales, a favor de sus trabajadores, 
mientras esté vigente el contrato con Metro S.A. Este seguro será en complemento del seguro 
de accidentes laborales obligatorio por ley. La cobertura de dicho seguro deberá contemplar, 
muerte accidental, desmembramiento e incapacidad total y reembolso por gastos médicos. Los 
asegurados según el siguiente detalle: 

 

Ítem Cobertura Monto Asegurado por 
Persona (UF) 

A Muerte Accidental 250 UF 

B Desmembramiento Hasta 250 UF 

C Incapacidad Total y 
Permanente 250 UF 

D 

Reembolso gastos médicos y 
farmacéuticos. Rige en 
exceso de Isapres, Fonasa u 
otro Sistema Previsional 

Hasta 100 UF 

 
Art. 34    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 

Agregado Anual UF 1.000 
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Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a 
Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Pesos Chilenos, por una suma 
equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria, 
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno 
o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y 
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a 
nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 
180 días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco 
extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para 
que el banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de 
éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar 
expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación 
equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o 
restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente 
documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o 
verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de 
esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta 
de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, 
extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento 
de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva 
la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de 
garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
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contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución. 
 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 180 (ciento ochenta) días corridos a 
contar de la Recepción Provisoria, más los 60 días posteriores de fabricación y/o construcción 
y/o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y 
costo. 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá 
proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo y 
costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su responsabilidad y 
si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o al 
reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados como si se 
tratara de una obra extraordinaria. 
 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. o por 
la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria. 
 
Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a juicio 
de Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá 
responsabilidad por parte del Contratista. 
 
Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se 
refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que se 
le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Contratista y 
con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
 
Art. 35    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
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siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 36    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario 
de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el 
detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 
dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de 
manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o 
examinar tales elementos. 
 
Art. 37    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 
para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como 
Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, 
facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y 
establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, 
si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
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mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión 
o no está empleando métodos de trabajo o prevención de riesgo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 38    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad 
y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a 
su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades 
y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la 
Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad 
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso. 
 

Art. 39    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones. 

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, 
en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén 
especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación 
en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las 
exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante 
del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y 
grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores 
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por 
Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el 
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá 
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de 
Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 
cumplimiento. 
 

Art. 40    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 
Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
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De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el 
aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 41    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga 
de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las 
medidas para garantizar la continuidad del mismo, a fin de contar con los trabajadores de 
reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para Metro S.A. 
 
Art. 42    Término Anticipado del Contrato 

Metro podrá poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento 
judicial, y sin obligación de pagar indemnización alguna a favor del Contratista, pudiendo 
ejercer todos los demás derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de incurrir 
éste en cualquiera de las siguientes causales: 

 
a) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 

correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 
b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores. 
d) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
e) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 

liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo en 
estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A. 

f) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. 

g) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad 
de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 
Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 
directores de dicha sociedad anónima. 

h) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

i) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
hayan sido rechazados por la I.T.O. 

j) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o 
en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

k) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad 
de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

l) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso 
de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

m) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del monto 
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vigente del contrato. 
n) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 

garantía exigidos en esta licitación. 
o) Por incumplimiento de parte del Contratista de las obligaciones laborales y 

previsionales de sus trabajadores. 
p) Si se dictare Resolución de Liquidación en contra del Contratista en un 

Procedimiento Concursal de Liquidación o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización, o si el 
Contratista cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las 
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento 
del contrato. 
 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de 
Licitación, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera 
subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista, a fin de que éste, 
dentro de un plazo máximo de 10 días, proceda a solucionar la causal de incumplimiento.  

 
Si transcurrido el plazo otorgado, el Contratista no hubiere solucionado la causal de 
incumplimiento a plena satisfacción de Metro, ésta podrá poner término anticipadamente al 
Contrato, notificando por escrito al Contratista y efectuándole los cobros correspondientes a 
multas, además de hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 
Art. 43    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado 
y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 44    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 
Asimismo con todos los impuestos que procedieren. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
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Obligaciones Laborales y Previsionales 
 

Cuando no existe subcontratación. 

Se deja expresa constancia que, en la prestación de los servicios, el Contratista podrá 
organizarse en forma independiente a las actividades de Metro S.A. Asimismo, se deja 
constancia que el Contratista y su personal desempeñarán sus funciones sin recibir 
instrucciones u órdenes directamente de funcionarios de Metro S.A. 

En consecuencia, las partes declararán que no habrá vínculo laboral ni relación de dependencia 
o subordinación de ninguna especie entre el personal que el Contratista emplee en el servicio 
materia del contrato y Metro S.A. Atendido lo anterior, el Contratista será el único responsable 
del pago de las remuneraciones de dicho personal, de sus beneficios sociales y laborales, 
obligaciones previsionales y tributarias, coberturas en caso de accidentes u otras, según 
corresponda, quedando Metro S.A. completamente desligada de responsabilidades sobre la 
materia, no existiendo en este caso trabajo en régimen de subcontratación. 

 
Art. 45    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de 
días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el 
Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este 
plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista 
estará afecto a la multa diaria según el artículo 26 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el Contratista en señal de 
conformidad. 
 
Art. 46    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras, Metro S.A. 
designará una comisión para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La 
comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para 
su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin 
observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por 
recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 
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Art. 47    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la asistencia de 
laboratorios de ensayos y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayos de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán 
de cargo del Contratista. Los ensayos que sean derivados de obras defectuosas también serán de 
cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato 
de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique 
como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como 
para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes 
de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los 
trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por 
lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente 
establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 48    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención 
y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 
20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes, quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 49    Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin la 
expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá 
en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin 
autorización previa de Metro. 
 
Art. 50    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 

 
 

Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 

FORMULARIO N° 1 
OFERTA ECONÓMICA  

 
 

Nombre de la obra:  
 
_ 

            Precio Precio 
Ítem Descripción Unidad Cantidad  Unitario  Total 
            $ $ 
  PARTIDAS A SUMA ALZADA         
                
A-. INSTALACION DE FAENAS         

A.1 Cierro provisorio gl                    
1      

A.2 Empalmes provisorios gl                    
1      

A.3 Aseo y entrega diaria de estación Días               
180      

A.4 Bodega y andamios gl                    
1      

                
B.- ESTACIONES LINEA 1         

B.1 San Pablo gl                    
1      

B.2 Neptuno     gl                    
1      

B.3 Pajaritos     gl                    
1      

B.4 Hernando de 
Magallanes     gl                    

1      

B.5 Los Dominicos     gl                    
1      

                
C.- ESTACIONES LINEA 2         

C.1 Toesca gl                    
1      

C.2 Parque 
O'Higgins     gl                    

1      

C.3 Rondizzoni     gl                    
1      

C.4 Franklin gl                    
1      

C.5 La Cisterna gl                        
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1  

                
D.- ESTACIONES LINEA 4         

D.1 Vicuña Mackenna gl                    
1      

D.2 Grecia gl                    
1      

D.3 Los Presidentes gl                    
1      

D.4 Quilín gl                    
1      

D.5 Las Torres gl                    
1      

D.6 Rojas Magallanes gl                    
1      

D.7 Trinidad gl                    
1      

D.8 San José de la Estrella gl                    
1      

D.9 Los Quillayes gl                    
1      

D.10 Elisa Correa gl                    
1      

D.11 Hospital Sótero 
del Río   gl                    

1      

D.12 Protectora de la Infancia gl                    
1      

                
E.- ESTACIONES LINEA 5         

E.1 Santiago Bueras gl                    
1      

E.2 Barrancas gl                    
1      

E.3 Pudahuel gl                    
1      

E.4 San Pablo gl                    
1      

E.5 Blanqueado gl                    
1      

E.6 Gruta Lourdes gl                    
1      

E.7 Quinta Normal gl                    
1      

E.8 Cumming gl                    
1      

E.9 Ñuble gl                    
1      
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TOTAL COSTO    $       

    
 

 
GASTOS 
GENERALES   

%  $   

    
 

UTILIDAD   %  $   

    
 

 
SUB TOTAL 
NETO 

$     

    
 

 
IMPUESTOS 
QUE 
PROCEDIEREN 

%  $   

                

      
TOTAL 
PRESUPUESTO   $       

______________________________ 
 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO N° 1-B 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
ITEM : ...........................................................      UNIDAD : ...................... 
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DESIGNACIÓN : ..................................................................................................................... 
 
 
1.- MATERIALES 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
2.- MANO DE OBRA Y LEYES SOCIALES 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
3.- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
4.- SUBCONTRATOS Y VARIOS 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
TOTAL NETO                      CLP 
GASTOS GENERALES        CLP 
UTILIDAD           CLP 
 
 
COSTO UNITARIO NETO        CLP 
 

 
 
 

_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
 

 
 
 
 
 
 

SOBRE OFERTA TÉCNICA: 
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FORMULARIO N° 2 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  

 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  
 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  
 
Comuna:  
 
Ciudad:  
 
País:  
 
Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Fax:  

 
Correo Electrónico: 
 

 

  

 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.1  
 
                                    

INFORME LEGAL  
 
 
El Proponente adjuntará a este formulario, lo solicitado. 
   

- Informe Legal en español, firmado y fechado con vigencia reciente (60 días) que 
fundadamente se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

- Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o 
registros públicos. 

- Capital y Objeto de la Sociedad. 
- Socios actuales de la Sociedad. 
- Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 
- Forma de administración de la Sociedad 
- Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 

cédulas de identidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 3  
 
                                    

BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4 
 

DECLARACIONES  
 
 
 
 

 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 
 
 

Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

Declaración que incluye Información para verificar PEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.1 
 

 
DECLARACION DE VÍNCULOS  

 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato 
u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones 
realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de 
otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.2 
 

 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 

ANEXOS 
 

 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de la 
presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las atribuciones, 
derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.  Acepto, 
sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se 
presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o 
compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales 
derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, marginándola del presente 
proceso de Licitación, o bien declare desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a 
otro Licitante. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro, además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo con 
los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo 
hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional 
y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 

 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.4 
 

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* 
forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de la ley 18.045 y 
artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes 
empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En caso 
que las empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

  

 
 

 

 

 

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO Nº 4.5 
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
 
El Representante legal del Proponente, Sr.……………………………………... ,en nombre y 
representación del Proponente ………………………………………, declaro que los 
propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual 
represento, ………..* son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a 
continuación se indican;  ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado 
pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 
sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se 
indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan 
desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 
 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
 
 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
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Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con 
posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
 
 

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO Nº 4.6 
Identificación personas para verificación PEP 
PROPONENTE :  

 
El Representante legal del Proponente, Sr.   
……………………………………..............,  
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, señalo el nombre y 
nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al Contratistai, 
conforme señala la tabla: 
 
  
 

 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. NO PROCEDE ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR 
NO APLICA. 
                                                                                        
 
i De ser persona natural el contratista, éste debe indicar su nombre completo y 
nacionalidad. 
ii Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
 

DIRECTORES
ii 

GERENTE 
GENERAL O 
ADMINISTRADOR 

SOCIOS O 
ACCIONISTAS 

NACIONALIDAD 
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FORMULARIO N° 5 
 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
1.Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta 
debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o institución 
autorizada 

 

 
2.Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

 

 
3.Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y 
estados de resultados debidamente firmados por el representante 
de la empresa y un profesional contable 

 

 
4. Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de 
antigüedad en que se acredite Estado de Situación de la empresa 
participante en la propuesta. 

 

 
5. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de 
Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no más de 
treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 
acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se 
entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se 
encuentren debidamente aclarados. 

 

6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta 
corriente, emitido a una fecha reciente. 
 

 

7. Certificado de Antecedentes laborales y previsionales.  

 
8.- Listado de Obras en ejecución 

 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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F O R M U L A R I O    6 
         

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
         

(Trabajos de los últimos 5 años) 
         
El Proponente adjuntará a este formulario, informaciones sobre las obras civiles y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 años, que regularmente realiza: 
Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la 
empresa Mandante. 
Breve descripción las obras ejecutadas. 
Tipo de contrato  
Duración de los contratos. (Fechas) 
Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 
Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.  
 
En este formulario, el Proponente detallará su experiencia acorde al proyecto en cuestión, 
que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su 
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de 
Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo 
adjuntar los antecedentes, documentos y certificados que permitan validar la experiencia 
señalada por los Proponentes, no se considerará para la evaluación experiencia en obras de 
construcción no relacionadas. 
 
Empresa Breve Descripción 

del Contrato 
Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      
      
      
      
      
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 7 

 
PROPUESTA TECNICA 

 
 
El Proponente deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. Todos 
los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la partida 
indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento solicitado. 
Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  
 
Grupo A. Planificación General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Carta Gantt 
b) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 
c) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la obra. 
 
Grupo B. Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos. 
 
Grupo C.  Prevención de Riesgos 
a) Curriculum vitae del profesional experto en prevención de riesgos. 
b) Certificado de Tasas Mutualidad. 
c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, debe 
entregar procedimientos de trabajo en altura, armado y desarme de andamios, 
procedimientos de carga y descarga de material y procedimientos varios. La información 
que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del grupo siempre y 
cuando sea pertinente al proyecto. Además, todos los procedimientos deben incluir los 
factores de riesgos. 
 
Grupo D. Experiencia y Desempeño de la empresa 

c) a)Experiencia específica de la empresa con certificados de experiencia  
d) Listado de obras específicas en actual desarrollo por la empresa con certificado de 

desempeño. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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