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BA 3
BASES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

OBRA . SUMINISTRO E INSTALACION DE GOMAS EN GRADAS DE
ESCALERAS INTERIORES DE ESTACIONES DE METRO S.A.

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION

Art. 1 Identificacién del Mandante y de las Obras

1.1. Identificacion del Mandante

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” 0 “Metro”, a través de la “Subgerencia de Infraestructura
y Conservacion”, dependiente de la “Gerencia de Mantenimiento”, con domicilio en Av.
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.

1.2.- ldentificacion de las Obras

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacion publica y posterior contratacion
de los trabajos de “Suministro e Instalacion de Gomas en Gradas de Escaleras Interiores
de Estaciones de Metro S.A.” El detalle de las obras a desarrollar se describe en las
Especificaciones Técnicas y demas documentos que forman parte de las presentes Bases.

Art. 2 Administrador del Contrato

Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento,
contraparte en la supervision técnica del Contrato.
El Administrador de Contrato ser& informado al Contratista adjudicado.

Art. 3 Generalidades y Coordinaciéon con Contratos Paralelos

3.1.- Generalidades

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes
objetivos:

I) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A.,
teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podran ser retrasados o
suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, ;

i) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.

La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberd tomar las medidas
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes
articulos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto,
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la 6ptica de lograr los fines
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de
las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes:

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las
obras, no alteren el inicio de la operacion de las oficinas de Metro S.A., y ademas sin
contravenir las ordenanzas municipales.

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deber4d encontrarse
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BA 4
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los
peatones, otros Contratistas y vehiculos en el sector.

- El sector involucrado debera ser objeto de una adecuada sefializacion, tanto para peatones,
otros contratistas y vehiculos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulacion.

- El Contratista deberd observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad
para Empresas Contratistas y demas regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes
bases de licitacion.

3.2.- Coordinacién con Contratos Paralelos

Metro S.A. podra contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el &rea de las obras.

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal
desarrollo. El Contratista deber& cooperar y trabajar en armonia con los otros contratistas que
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por
Metro S.A.

El Contratista serd responsable de la adecuada coordinacion de sus trabajos con los de otros
contratistas. Metro S.A. no aceptard ningun tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos
gue se hayan producido por falta de coordinacion.

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relacion con sus trabajos o con su
coordinacion seran resueltos por la Inspeccion Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.”
definida en el articulo 38 siguiente. En caso de discrepancia con dicha resolucion, el
Contratista deberd dirigirse a la Gerencia de Ingenieria y Tecnologia, de acuerdo a lo
mencionado en el articulo 1°.

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su
oportuna o correcta ejecucién o para su terminacion, el Contratista debera informar por
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte
la correcta ejecucion de las obras.

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podra reclamar por
atrasos atribuibles a esas causas.

Art. 4 Cronograma de Licitacion

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacion son las siguientes:

Entrega de antecedentes para . 22 de febrero de 2018
licitacion '
28 de febrero de 2018: Charla explicativa en

oficinas de Metro y luego visita a terreno.

Visita a terreno obligatoria 01 de marzo de 2018: Visita a terreno lugar por

informar.
Recepcion de Consultas . 05 de marzo de 2018
Respuestas a Consultas : 08 de marzo de 2018

19 de marzo de 2018, hasta las 13:00 horas.
Lugar: Alameda 1414, piso 2, Subgerencia de
Abastecimiento.

Recepcion de Ofertas

Apertura de Ofertas Técnicas : 19 de marzo de 2018, a las 15:00 horas.
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Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitacion

Solo podrén participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas en adelante el o los
“Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para este proceso de Licitacion en el
portal de licitaciones de Metro S.A. (www.metrosantiago.cl/licitaciones) ) y aquellos que hayan
presentado su intencion de participar a través de correo electronico, y que a su vez cumplan
con experiencia, capacidad técnica y econdmica, y ademas satisfagan las exigencias
establecidas en las presentes Bases y en sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en
las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las
consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formardn parte integrante del
respectivo contrato.

Se deja constancia que es responsabilidad de los propios interesados obtener la confirmacion
de su inscripcion para este proceso, a través de los procedimientos descritos en el portal
antes indicado, para lo cual deberan ingresar su RUT y Password en el Portal de Licitaciones,
buscar el presente proceso y hacer click en el botén “Activa’, que luego de ser presionado,
entregard un mensaje indicando “Usted acaba de suscribirse a este proceso de Licitacion”.
Dicho mensaje indica que formalmente se encuentra inscrito en el presente proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberan cumplir los siguientes requisitos:

5.1.- Acreditar haber ejecutado en los Ultimos 5 afios al menos un contrato de obras civiles
o de edificacién cuyo presupuesto de obras haya sido superior a UF 5.000, o bien que
hayan ejecutado obras civiles o de edificacion para Metro S.A. con un contrato
superior a UF 3.000.

5.2.- La obra deber& ser dirigida por un profesional universitario relacionado con el &rea de
la construccién, con un minimo de 5 afios de experiencia, la cual debera ser
comprobada y debidamente aceptada por Metro S.A. Este profesional atendera los
trabajos de manera que el avance de ellos esté de acuerdo con el programa de
trabajo aprobado. Si se ausenta de la obra por un periodo mayor a 24 horas, debera
dejar un reemplazante, de iguales caracteristicas y aprobado por el Administrador del
Contrato.

El presente proceso de licitacion no considera la participacion de empresas en consorcio
ni subcontratacion, independientemente que alguna de las clausulas de las presentes
bases de licitacion considere el término.

Para todos los efectos de la Licitacion y del contrato, el idioma oficial sera el espafiol.

Art. 6 Coémputo de Plazos.

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de dias se consideraran como
dias corridos, salvo que se indique expresamente que son de dias hébiles, entendiéndose por
éstos, soélo de lunes a viernes, excluyendo dias festivos. En caso que un plazo venza en dia
inh&bil, se entendera prorrogado hasta el dia habil siguiente.

Art. 7 Restriccion a Participacion de Filiales y Coligadas.

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos conceptos
se definen en el Titulo VIII de la Ley 18.046, s6lo una de ellas podra presentar oferta. Sin
embargo, bastar4 que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la
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visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las
deméas empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro
de exigir la garantia solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad econémica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas seran rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer
efectivas las respectivas Boletas de garantia de seriedad de las ofertas.

Lo sefialado en este articulo rige también respecto de empresas que forman parte de un
consorcio.

Los consorcios participantes no podran tener nombres comerciales iguales o semejantes al
de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusién con la
empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razon social en tal sentido. Del mismo
modo, no podran utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A.

Art. 8 Gastos de la Licitacién

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la
preparacion y presentacion de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

Art. 9 Capacidad Econémica Disponible

A los Proponentes que participen en la presente licitacion se les exigird una Situacion
Financiera razonable para la envergadura de los trabajos, lo cual sera calificado en forma
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
proponente, sin obligacion de justificar su decision.

Art. 10 Antecedentes que regiran el contrato

Formaran parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se
indican:

10.1.-El Contrato y sus aditivos.

10.2.-Carta de adjudicacion de la licitacion, enviada por Metro S.A. al Proponente
adjudicado.

10.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitacion emitidas
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el
proceso.

10.4.-Bases de Licitacion y sus Anexos.
10.5.-Especificaciones Técnicas.
10.6.-Oferta del Proponente.

En el contrato que se suscriba, el proponente adjudicado declarara conocer y aceptar el
contenido, las condiciones y obligaciones establecidos en los documentos numerados del
10.2 al 10.6.

Los documentos se interpretaran siempre en el sentido de la mas perfecta ejecucion de los
trabajos y reglas de la técnica.

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podra evaluar el desempefio del
Contratista. Los resultados de dicha evaluacion serdn comunicados a éste y considerados en
futuras licitaciones y/o contrataciones.

Art. 11 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones
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Los Proponentes podran efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y
Especificaciones Técnicas, como también para la presentacion de la propuesta. Las
consultas deberdn ser enviadas via e-mail, en el formato Excel entregado, a
vgonzalezi@metro.cl con copia a acavalcante@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la
licitacion. Las respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregaradn a
través de la misma via, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitacion. Las
respuestas se enviaran por igual a todos aquellos que retiraron Bases.

Metro podrd, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para
la presentacion de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y
plazos de la licitacion que estime convenientes, las que serdn obligatorias para los
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran enviadas a los Proponentes, al
correo electrénico registrado al momento del retiro de las Bases.

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, asi como las posibles
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasaran a formar parte integrante de las
Bases de Licitacion. Es obligacién de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas
y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepcion conforme de los correos
electronicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones
entregadas por Metro.

Existira un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en
las oficinas de Metro que permanecera a disposicion de los interesados hasta la fecha de
recepcion de las ofertas.

Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Asimismo, no se aceptaran
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Art. 12 Visita a Terreno Obligatoria

Los Proponentes deberan asistir a una visita guiada obligatoria, la que se realizara en la
fecha,hora y lugar establecidos en el cronograma de la licitacion. La asistencia se controlara
mediante firma en un acta de visita.

También los Proponentes deberan visualizar el espacio requerido para su instalacion de
faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operacién de vehiculos y maquinarias
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitacion,
pudiendo presentar Ofertas sélo los Proponentes que asistan a esta visita.

Art. 13 Sobre las cubicaciones de las obras.

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como
referenciales y soélo para los efectos de la presentacion de la propuesta y su evaluacion. En
consecuencia, el Proponente deberd efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus
observaciones, si las tuviere, dentro del periodo de consultas y respuestas.

En consecuencia, el Proponente deberd considerar y valorizar en su presupuesto todos los
costos necesarios para dar un buen término a la obra en construccion.

Art. 14 Presentacion y antecedentes de la oferta.

Los Proponentes deberan presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Econdmica” el segundo, indicando
en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitacién y nombre
del destinatario de los mismos.

Cada Proponente podra presentar sélo una oferta.

Las ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por
esta causal. En ningun caso se aceptardn ofertas bajo supuestos o condiciones no
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contemplados en las presentes bases de licitacion y/o en sus documentos; su incumplimiento
podra ser causal de descalificacion de la oferta correspondiente.

Sobre "OFERTA TECNICA"

Los Proponentes deberan presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el
Anexo A de estas Bases.

La documentacion correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a
acreditacion de experiencia, curriculum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben
ser en idioma espairiol.

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberdn ser presentados
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra
documentacion.

La presentacion de documentos adicionales, distintos a los anteriormente sefialados, se
considerard informaciéon complementaria.

El incumplimiento de estas exigencias podra ser causal de descalificacion inmediata de la
oferta correspondiente.

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberan adjuntarse los siguientes antecedentes:

a) FORMULARIO Ne° 2 Identificacion de la Empresa. En este formulario el Proponente
debera presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que
presenta la Oferta.

FORMULARIO N° 2.1 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado
con no mas de 60 dias de antigiiedad a la fecha de presentacion de las propuestas, el
Proponente incluird una minuta Legal, en idioma espafiol, que se refiera como minimo a
los siguientes aspectos:

-constitucién y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,

-objeto y capital,

-plazo de duracion y vigencia,

-identificacion de socios actuales,

-forma de administracion y personeria de sus representantes legales, individualizandolos
con nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefale.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

b) FORMULARIO N°3 Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta.

El Proponente debera adjuntar la Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta,
segun lo indicado en el articulo 18 de las presentes Bases Administrativas.

¢) FORMULARIO N°4 Declaraciones.

F4.1 Declaracion de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el
Proponente consignara si alguno de sus directivos superiores 0 ejecutivos, posee algun
tipo de relacién con cualquier directivo de Metro S.A

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que
tengan la condicion de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociacion,
acto, contrato u operacién en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus
coényuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose
extensivo si la intervencion se realiza a través de empresas en las cuales sean directores
o duefios directos o a través de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas
del capital.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.
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F4.2 Declaracion de Conocimiento y Aceptacion Bases: En este formulario, debidamente
firmado, el Proponente consignard haber estudiado las presentes Bases y asumird las
responsabilidades que emanan de la presentacion de la Oferta.

F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible: En caso de
constituir un consorcio, el Proponente debera presentar este formulario, firmado por los
representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen
solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta
y del contrato que a consecuencia de ella se celebre. En caso que el Proponente esté
constituido por una sola empresa, debera declararlo explicitamente, donde marcaréd “No
Procede”.

F4.4 Declaracion de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el
Proponente consignaréa si forma parte de un grupo empresarial y su descripcion, en los
términos definidos en el articulo 96 de la ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley 18.046.
En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

F4.5 Declaracion de vinculo con personas expuestas politicamente: En este formulario, el
Proponente consignara si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la
empresa son cényuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de
Personas Politicamente Expuestas. También consignara si son conyuges o parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Politicamente Expuestas vy,
finalmente, si han celebrado pacto de actuacion conjunta mediante el cual tengan poder
de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las
Personas Politicamente Expuestas.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecera que el PEP
debera abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y
de mantener alguna relacion o intervencién en el contrato.

F4.6 Informacion para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizara a
las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular
N°49 de la Unidad de Andlisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de presentarse
en consorcio o grupo de empresas, se deberd entregar la informacion requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.

d) FORMULARIO N°5  Antecedentes Financieros: El Proponente debera adjuntar a este
formulario los siguientes documentos:
1.-Fotocopia de las 2 dltimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente
timbrada por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada
2.-Fotocopia de las 6 Ultimas declaraciones de pago de IVA
3.-Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable
4.-Certificado bancario, en original, de no mas de 30 dias de antigliedad en que se
acredite Estado de Situacion de la empresa participante en la propuesta.
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la CAmara de Comercio de Santiago o de
DICOM, en original, de no mas de treinta dias de antigiedad a la fecha de su
presentacion, que acredite su comportamiento comercial por al menos un afo a la fecha
de emision del informe; si existieren protestos, el informe se entendera satisfactorio en la
medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados.
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una
fecha reciente.
7.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacién requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.
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e) FORMULARIO N°6 Experiencia del Proponente.
En este formulario el Proponente deberd individualizar las principales obras de
envergadura similar a la presente licitacion, realizadas durante los dltimos 5 (cinco) afos,
indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los
trabajos ejecutados o en ejecucion, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o
certificados que permitan validar la experiencia sefialada por los Proponentes.

f)  FORMULARIO N° 7 Propuesta Técnica: El proponente debera adjuntar a este formulario
los siguientes documentos:

v' Programa de Trabajo o Carta Gantt: el proponente debe ofrecer el programa de
trabajo que utilizard para cumplir con los dias y actividades que le permitan desarrollar
todas las partidas solicitadas en las Especificaciones Técnicas utilizando algun
sistema de programacion, como carta Gantt, Project, entre otros. Se deberé describir
el grado de duracion de cada uno de los trabajos de las partidas y su periodicidad. Se
evaluard que exista coherencia entre la duracion, los recursos dispuestos y el nivel de
profundidad de las actividades desarrolladas.

v Procedimientos de trabajo y secuencia constructiva: El proponente debera entregar
una planificacion de la ejecucién del proyecto, indicando secuencia constructiva,
metodologia de ejecucion, procedimientos y controles de calidad (con planes y
procedimientos de calidad, documentos informativos), y estructuracion organizacional
del proyecto.

v’ Caracteristicas de los materiales y equipos: El proponente debera presentar un listado
de maquinarias y las caracteristicas de los materiales e insumos necesarios para
cubrir la totalidad del servicio requerido, los cuales estaran incluidos dentro del costo
en la oferta econdmica. El proponente deberad entregar las fichas técnicas y la
descripcion de los materiales y equipos a utilizar en la ejecucion de su contrato,
incluyendo la metodologia de gestidén que utilizara para estos. Junto con lo anterior, el
proponente deberd entregar muestras de las gomas a utilizar tanto para grada como
para descanso, segun punto 8.12 de las Especificaciones Técnicas.

v' Programa de Utilizacion de la Mano de Obra: El proponente deberéa identificar el
personal que trabajard en dicha obra y su rendimiento diario, de tal modo que se
asegure que el contratista dispone de la mano de obra necesaria para realizar los
trabajos en los tiempos requeridos. Se debera considerar periodicidades y niveles de
actividades.

g) FORMULARIO N°8 Organizacion:

El Proponente deberd entregar la descripcion de la estructura de la organizacion
(organigrama) que sera implementada para ejecutar las obras, indicando la relacién con
la organizacion central del Proponente. Esta estructura debera hacerse hasta el nivel de
jefes de obra, con indicacion de las relaciones entre las areas de los elementos
responsables, consignando explicitamente al menos: ingeniero visitador, jefe residente
de obras (administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de area y/o especialidad,
experto en prevencion de riesgos y asesores. Se deben anexar los curriculos vitae de
todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, sefialando su
experiencia en el area (para todos los profesionales se debera incluir los correspondientes
certificados de titulo). La informacion debe ser presentada en base a un organigrama
funcional en el cual indique para cada funcion los profesionales asociados a ellas. Indicar la
cantidad de trabajadores no profesionales que ejecutaran las obras en cada etapa.
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El Proponente debera entregar el Perfil de profesionales y curriculum vitae: El
proponente deberd especificar claramente los perfiles de cargos y curriculum vitae de los
siguientes cargos, solicitados en el punto 9 de las Especificaciones Técnicas.
o Administrador de Contrato: Ingeniero Constructor o afin, con al menos 3 afios de
experiencia en Administracién de contratos similares.
0 Supervisor: Al menos 3 afios de experiencia en la materia de esta licitacion

h) FORMULARIO N°9 Antecedentes Prevencion de Riesqos:
El Proponente deberd adjuntar a este formulario los siguientes documentos:

v' Programa de Prevencién de Riesgos. El proponente deberd entregar un programa
detallado de prevencién de riesgo que debera aplicar durante el desarrollo de los
trabajos, indicando las medidas de prevencion aplicables y que estén destinadas a
controlar los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se
licitan. Ademas, debera incluir una declaracion que indique que la empresa contratista
cumplira con las obligaciones del “Reglamento de Seguridad para Empresas
Contratistas de Metro S.A.”, adjunto en las bases administrativas de la presente
licitacion.

Junto a lo anterior, el proponente debera presentar una certificacion actualizada al
mes anterior al de presentacion de la propuesta, que incluya los indicadores de
gestidén en prevencion de riesgos de los ultimos dos afios, emitidos por el organismo
administrador de la Ley N°16.744, en que se indique: numero de accidentes, dias
perdidos, dotacién promedio, accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de
siniestralidad, tasa de accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad,
obtenidos en sus faenas de construccion de obras civiles, todo ello, para cada periodo
de 12 (doce) meses.

En caso de consorcios, esta estadistica debera presentarse por separado respecto de
cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el
consorcio como tal, conforme estime la comision

v' Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevencién: El proponente debera
entregar el Perfil y Curriculum Vitae del Ingeniero en Prevencion de Riesgos con al
menos 2 (dos) afios de experiencia demostrable y registro vigente SNS, quien debera
estar de forma permanente en la obra.

En este sobre no se deben incluir precios.

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitacién, o devolver las ofertas, sin lugar a
indemnizacion alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas
aclaraciones podran constituir modificacion a los valores de la oferta Econdmica.

Se deja establecido, que la participacion en el proceso de licitacion mediante la presentacion
de propuesta, implica la aceptacion del Proponente de las presentes Bases de Licitacion.

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, seréd causal de no
consideracion de su oferta y el Proponente podra ser suspendido o excluido de futuras
licitaciones o registros

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a
indemnizacion de ninguna especie, si ho se presentan correctamente los documentos
requeridos en las presentes Bases.
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Sobre “OFERTA ECONOMICA”

La Oferta Econdémica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con impuestos
incluidos en el Formulario 1. EIl detalle de precios unitarios es referencial. EI Proponente
indicard en detalle el precio de cada partida de los items que indica a suma alzada en el
Formulario 1, incluido gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido
para cada item, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del
contrato, ni agregar otras.

Es de Unica y exclusiva responsabilidad del Proponente el calculo de la cantidad efectiva de
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo sefialado en los planos, especificaciones
y reglas del arte de la construccién. En consecuencia, los precios y los plazos de estos
itemes no estan sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las
consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de
modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularan de acuerdo a lo indicado en
el articulo 26 de las presentes Bases Administrativas.

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta,
regira lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalizacién) respectivas, en la
Ley General y Ordenanza de Construccion y Urbanizacion, Ordenanzas Municipales,
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevencion de
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros
Metro S.A.

En el sobre oferta econdémica, el Proponente no podra incluir comentarios ni
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni en el formulario N°1-, ni al
detalle de desglose de precios referencial. Tampoco se podra realizar oferta o propuesta
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitacion y/o en sus
documentos.

No se admitira modificacién ni aclaracién alguna a la Oferta econémica.

Art. 15 Evaluacion y Comparaciéon de las Propuestas

Metro S.A. ha definido para la contratacion de las obras, que las licitaciones incluyan un
proceso de evaluacion y comparacion de las Ofertas Técnicas recibidas.

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los
documentos de la Licitacién, procedera a su evaluacion y comparacion.

Durante el periodo de evaluacion y comparacion de las propuestas, y con el objetivo de
facilitar este proceso, Metro S.A. podra requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor
informacion o complementacién de los antecedentes presentados en su propuesta.

La solicitud de aclaracion correspondiente se hara por escrito, y en ella no se pedira,
ofrecera, ni permitira cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No
se aceptara que durante este periodo los Proponentes presenten correcciones a los
documentos presentados originalmente.

Si en el proceso de evaluacion de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimara esa oferta, lo que no dara
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

El estudio, la calificacion y la evaluacion técnica de las ofertas, sera realizada en privado por
una comision de evaluacién de propuestas, cuyos integrantes seran designados por la
Gerencia de Ingenieria y Tecnologia. Los resultados de este proceso no daran lugar a
reclamo alguno por parte de los Proponentes.

La comision procederda a la evaluacion de las Ofertas Técnicas presentadas por los
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Proponentes. Cabe sefalar que las notas seran relativas y no constituirdn precedente para
futuras licitaciones a que llame Metro S.A., en que los Proponentes decidan participar.

Se verificara el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el articulo 5 de estas
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultard a Metro
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dard lugar a posterior reclamo por parte del
Proponente afectado.

15.1.- Sistema de Calificacion.

Las propuestas se evaluaran considerando los aspectos sefialados en los siguientes
cuatro grupos A, B, CyD.

Grupo A.- Planificacion General de la Obra
Para definir la nota de este grupo se consideraran, entre otros, los
siguientes factores:
A.1.- Programa de trabajo,
A.2.- Procedimiento de trabajo y secuencia constructiva,

Y
A.3.- Programa de utilizacién de mano de obra

Grupo B.- Estructura de la Organizacién y Experiencia
Para definir la nota de este grupo se consideraran, entre otros, los
siguientes factores:
B.1.- Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos.
B.2.- Estructura Organizacional de la obra,
B.3.- Experiencia de la empresa: Para definir la nota de este grupo la
comision calificara el desempefio del Proponente en obras ejecutadas y/o
que se encuentren desarrollando en la actualidad, segun los certificados
de respaldo que se adjunten a la Oferta Técnica.

Grupo C.- Prevencién de Riesgos
Para definir la nota de este grupo se consideraran, entre otros, los
siguientes factores:
C.1 Programa de prevencion de riesgos.
C.2 Curriculum Vitae del profesional experto en prevencion de riesgos.

Grupo D.- Caracteristicas de los Materiales y Equipos
Para definir la nota de este grupo se consideraran, entre otros, los
siguientes factores:
D.1 Certificados de Ensayos
D.2 Caracteristicas técnicas de las palmetas de muestra

15.2.- Calificacion Técnica Final.

La Calificacion Técnica Final de cada oferta correspondera a la nota final promedio de
cada uno de los factores sefialados precedentemente, la que se expresara con un
decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior.

Art. 16 Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas

Las propuestas presentadas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, contados a
partir de la fecha de recepcidén de las mismas. Metro S.A., podra solicitar la ampliacion de
dicha vigencia.

Las propuestas se presentardn el dia, hora y lugar establecido en el cronograma de la
presente Licitacién a nombre de Valentina Gonzalez |.
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El dia y hora sefalados en dicho cronograma, se procederd a la apertura de los sobres
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha
instancia s6lo se verificara la presentacion de los documentos exigidos, realizdndose el
andlisis detallado en la etapa de evaluacion de las ofertas. Se dejara constancia de este acto
en un Acta que podra ser firmada por los proponentes que asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Econdmica" se mantendran cerrados y quedaran en
custodia de Metro. En caso que uno o mas de los formularios de Oferta Econ6mica sean
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva sera descalificada de
inmediato, sin lugar a indemnizacién de ninguna especie.

Si a la licitacibn se presentara una sola propuesta, Metro podrd declararla desierta de
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a
desestimar la propuesta en cualquier momento, decision que no dara derecho al Proponente
a compensacion ni indemnizacion alguna en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima conveniente
en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnizaciéon
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos
establecidos en la presente licitacién. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones
podran constituir modificacion a los valores de la oferta econémica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello
podra ser causal de cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta y, la no
consideracion de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podra ser
suspendido o excluido de futuras licitaciones.

Art. 17 Rechazo de las ofertas

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demas
documentos de la Licitacion o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados
podra ser rechazada durante la etapa de evaluacion.

Del mismo modo, no se aceptaran ofertas que no cumplan con los estandares establecidos
en las Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican
Técnicamente” no se procederd a la apertura de su Oferta EconOmica, y se les notificara por
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantia por seriedad de la oferta.

Art. 18 Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan acompafiar una Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o
Banco extranjero con oficinas en el pais, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un
monto total de UF 50 (cincuenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120
(sesenta) dias corridos contados a partir de la fecha de recepcion de ofertas, establecida en
el cronograma de la presente licitacion.

En caso que Metro extienda los plazos de licitacidn, los Proponentes interesados en continuar
participando en el proceso de licitacion deberan renovar dicha boleta, en los mismos términos
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro sefiale. Los Proponentes que
no renueven la Garantia de Seriedad de la Oferta en los términos sefialados, quedaran
excluidos automaticamente de la licitacion.

Metro podra hacer efectiva esta garantia, entre otros, en los siguientes casos:

1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren veridicos o hubiesen inducido a
Metro a error en la adjudicacion de la licitacion.

2.-Si por alguna otra razén o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u
ocultado informacion relevante para la evaluacion de la propuesta, ya sea referida a su
organizacion, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicacién por estos motivos.
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3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta serd devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro
de los 30 dias posteriores a su notificacion de la adjudicacion de la propuesta. Sera
obligacion de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo.

Art. 19 Apertura de las Ofertas Econ6micas.

La Apertura de las Ofertas Econdmicas se efectuara en un acto al que se invitara solo a los
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluacién técnica y que se efectuara en las
oficinas de Metro el dia y hora que se les comunicara oportunamente. Se dejard constancia
de este acto en un Acta que podra ser firmada por los proponentes que asistan.

Los proveedores que califiquen en la etapa de evaluacidon técnica, deberdn acompafar la
documentacion legal completa de la empresa, si asi fuese requerido, con vigencia maxima de
30 dias, no siendo condicionada la apertura econémica de la oferta a la no presentacion de
dicha documentacion. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier etapa del proceso, Metro S.A.
podra solicitar antecedentes complementarios, siendo obligatoria la entrega de la
documentacion legal completa, en caso de ser adjudicado.

Art. 20 Adjudicacion de la Propuesta

Metro adjudicara el contrato total o parcialmente al Proponente que haya sido calificado en la
evaluacion técnica y cuya oferta estime mas conveniente a sus intereses, a Su juicio
exclusivo.

Metro notificara por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a
quienes se abrid su oferta econémica.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o
declarar desierta la licitacion, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnizacion o
compensacion de ninguna especie a favor de los Proponentes.

Licitacion Publica Suministro e Instalacién de Gomas en Gradas de Escaleras Interiores de Estaciones de Metro



BA 16
B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO
Art. 21 Firmay Antecedentes del Contrato

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el
“Contratista”, éste debera presentar original o copia legalizada de la escritura de constitucion
de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como
asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus
representantes legales, ambos emitidos con una anticipacién no superior a 60 dias. Estos
documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha en que sea notificado de la adjudicacion.

El representante legal del Contratista debera suscribir el contrato dentro de los 10 dias
hébiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podra adjudicar la licitacion a
otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta
del adjudicatario.

Art. 22 Tipo de Contrato y Monto

El contrato sera bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberan
ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 2 decimales e IVA incluido, y
consideraran la totalidad de los gastos que demande la ejecucién de las obras hasta su
recepcion final por parte de Metro S.A.

Art. 23 Forma de Pago

El precio del contrato se pagara al Contratista mediante estados de pago que contemple las
estaciones que mantienen todas sus partidas ejecutadas, es decir todas sus escaleras ya
terminadas.

El Contratista podrd presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sélo una vez que Metro
S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado
Hoja de Entrada de Servicio (HES).

El (los) estado(s) de pago se presentara(n) en Unidades de Fomento y se calculara su
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del dia de la emisién de la
correspondiente factura.

Metro S.A. dispondra de un plazo maximo de 08 dias corridos para reclamar del contenido de
la factura. EI pago se hara efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) dias corridos desde
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u
otros reparos, los plazos antes sefalados empezaran a correr a partir de la fecha de
recepcion del documento de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursara ningun estado de pago de la obra mientras no esté
subsanado cualquier dafio que se hubiese provocado durante la ejecucion de los trabajos, a
algun elemento o recinto de la estacion y, en ningln caso, mientras no haya sido aprobada
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantia de fiel cumplimiento y los
seguros exigidos.

La L.T.O. deberd adjuntar ademas, al estado de pago en curso, un informe o certificado
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el
respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual.

El Administrador del Contrato debera exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago
y segun resulte procedente, la presentacion de los comprobantes de pago de las cotizaciones
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previsionales y los certificados emitidos por la Inspeccion del Trabajo correspondientes al
periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberdn corresponder a todo el personal del
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra.

Las facturas emitidas por el Contratista deberan ser enviadas en formato .xml a la siguiente
direccion de correo electréonico: 61219000-3@c-e.cl, indicando el nimero de contrato,
descripcion del servicio, las partidas y precios unitarios segin corresponda.

El pago se realizara mediante vale vista bancario o transferencia electrénica, previa emision
del formulario “Hoja de entrada en Servicio” (HES) por parte de Metro, siendo condicion
necesaria para la emision de este documento el cumplimiento integro de las condiciones
contractuales pactadas.

Art. 24 Facultad de Retencidén de Estados de Pago

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del
Contratista 0 sus subcontratistas, Metro S.A. podra retener del estado de pago con motivo del
presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que
prestaron servicios en régimen de subcontratacion para Metro S.A. o el Contratista, cuando
corresponda.

Art. 25 Reajustes

Los valores del contrato no estaran afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los
experimentados por la UF.

Art. 26 Modificaciones de Obras

26.1.-Efectos sobre los precios

Partidas Contratadas a Suma Alzada

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecucién de la obra, de aumentar o disminuir las
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones
superen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no daran derecho al
Contratista a cobrar ningun tipo de indemnizacion.

So6lo mediante aditivos posteriores podra encomendarse la ejecucion de obras extraordinarias,
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su
ampliacion.

26.2.-Efectos sobre los plazos

Las partes podran acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista.

En este caso, se pagaran los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la
[.T.O., valor que se determinard de comun acuerdo entre las partes, tomando como base el
detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio
diario en ningln caso sera mayor al que resulta de la division entre el valor total de los gastos
generales de la oferta y el plazo original del contrato.

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras,
Metro S.A. podra ordenar una disminucion de plazo y una disminucion de gastos generales
asociados, lo que se determinard de comdn acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo
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procedimiento que para los aumentos de plazo.

26.3.-Reclamos del Contratista

Si el Contratista estimare que algun hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnizacién o una ampliacion mayor de
plazos, lo solicitara a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a la
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el
Contratista no podra invocar cobro alguno al respecto.

La I.T.O. dispondra de 15 (quince) dias corridos a contar de la recepcion de la solicitud para
responder por escrito dicha presentacion al Contratista. Si la decision de la I.T.O. sobre su
solicitud no le satisface, podra presentar el reclamo al Subgerente de Infraestructura y
conservacion de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de
la notificacion de aquella decision por parte de la 1.T.O. En caso contrario, se considerara que
ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisiéon de la I.T.O.

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregarad toda la
informacion necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los
fundamentos y alcances del reclamo. Deberd indicar las disposiciones contractuales en que
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompafiard la documentacion que
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.

El Contratista no podra negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O.
requiera para su analisis, estudio y resolucion. Esta negativa de parte del Contratista dejara
nulo el reclamo.

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicara su
aceptacion. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviara a la
[.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que estd reclamando,
salvo que, por las caracteristicas del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligacion. Asimismo,
el Contratista informara mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes
de resolucion. Si en este informe no incluye algun reclamo, significara que ha renunciado a él.

Art. 27 Multas

Metro S.A. tendrd la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las
obligaciones que se indican a continuacion, pudiendo el Contratista pedir por escrito su
reconsideracion en un plazo méximo de 5 dias corridos desde que haya sido notificado al
respecto, quedando a Metro S.A., la resolucion definitiva.

Sin embargo, Metro S.A. podra calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y Si
estima que procede, reconsiderar la aplicacion de dichas multas.

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, serdn multadas de acuerdo con lo que se defina en esta clausula.

a) Plazo

Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo
contractual sefialado en el articulo 28 de las presentes Bases, estara afecto a una multa
de UF 5 (cinco Unidades de Fomento) por cada dia de demora en el término de las obras,
valor con IVA incluido, hasta un maximo del 40% del valor total del contrato.

La aplicacion de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término
anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la
ejecucion del mismo.

b) Aseo Diario
La no realizacién del aseo diario, satisfactorio, que deberd ser certificado por el Jefe de
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Estacidn u otro personal que esté a cargo de ésta sera motivo para cobrar como multa, en
cada oportunidad, un monto de UF 3 (tres unidades de fomento).

c) Prevencion de Riesgos

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevencion de riesgos sefialadas
en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro 0 a no cumplimiento con lo
estipulado en el articulo 29 de las presentes Bases, serd sancionado con una multa de UF
3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el
monto de la multa ascendera a UF 5 (cinco unidades de fomento).

d) Instrucciones de la Inspeccion Técnica de Obras

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al
Contratista, sera motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF
(cinco unidades de fomento).

e) Multa por Afectacién Grave a la Operacion:

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de
inicio de la operacion comercial de Metro S.A., 0 en el caso de que por motivos imputables
al Contratista se generen alteraciones en la frecuencia de la operacion del servicio de
Metro S.A., dara lugar a la aplicacion administrativa de una multa del 3% del total del
Contrato.

Asimismo, Metro S.A. tendra la facultad de aplicar las siguientes multas:

1) Multa por falta de supervision por parte del contratista, por cada dia de incumplimiento en
que el contratista no cuente en terreno con personal de supervision: 5 UF.

2) Si el contratista efectuare modificaciones no autorizadas por Metro a lo contratado
originalmente, sera sancionado con una multa de UF 5 cada vez que ocurra.

3) El atraso en el cumplimiento de las obligaciones que establece el contrato, por parte del
Contratista 0 subcontratista, o el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades
definidas en las presentes Bases y que no estén especificamente definidas en el contrato o
en estas bases, serd sancionado con una multa diaria por cada dia de atraso o por cada
evento, segun proceda, de hasta UF 5.

4) Por Incumplimiento de denuncia de accidentes ocurridos durante la vigencia del contrato,
ser& sancionado con una multa de UF 5, cada vez que ocurra.

5) En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes entregados
a Metro por el contratista en su oferta o durante la vigencia del contrato, serd sancionado con
una multa de UF 5 cada vez que ocurra.

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitacién, se encuentra
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo
gue hara administrativamente, sin necesidad de decisién judicial o arbitral previa.

Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., ademas,
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podra
asimismo, a su sélo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantia de fiel cumplimiento del
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.
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En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Contratista debera reemplazarla,
dentro de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la
original. La no constitucién oportuna de la garantia de reemplazo, facultard a Metro S.A. a
poner término anticipado al contrato.

Solo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente serd devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera
conformidad la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su
cobro.

Art. 28 Plazos del Contrato

Los plazos totales del contrato son los siguientes:

El plazo total del contrato sera de 210 dias corridos, METRO S.A. se reserva la facultad de
postergar la fecha de inicio de los servicios o trabajos. El inicio del servicio estara sujeto a la
aprobacion, de parte de Metro S.A., de las garantias y seguros exigidos en esta licitacion.

A) Plazo total de Ejecucion 120 (ciento veinte) dias, que se desglosa en lo siguiente.

El plazo de ejecucion de la obra serd de 120 (ciento veinte) dias corridos, contados de la
fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por dias corridos, dias
sucesivos que incluyen sabados, domingos y festivos.

En el caso que por razones técnicas de Metro, el Contratista no pueda trabajar en las
instalaciones, el plazo de ejecucion se extendera por la cantidad de dias que haya durado tal
indisponibilidad, siempre y cuando esta no se deba un hecho imputable al Contratista. Estos
dias adicionales no daréan lugar a indemnizacion ni pago de ninguna especie a favor del
Contratista.

B) Plazo por garantia técnica 90 (noventa) dias:

Una vez transcurridos los dias de ejecucion de los trabajos, se realizar4 una recepcién
provisoria de estos, segun lo indicado en el articulo 46 de las presentes bases de licitacion,
en donde a partir de dicha recepcién comenzara a regir un periodo de garantia técnica el cual
corresponderd a 90 (noventa) dias corridos, hasta la recepcion definitiva de los trabajos.

El inicio de la obra estara sujeto a la aprobacion, de parte de Metro S.A., de las garantias y
seguros exigidos en esta licitacion. Una vez que se encuentren aprobadas las garantias y
seguros se firmara un Acta de Entrega de Terreno y de acuerdo a la fecha indicada en dicha
acta se consideraran los plazos indicados anteriormente.

Art. 29 Medidas de Seguridad

El Contratista debera dar cumplimiento a la obligacién de higiene y seguridad prevista en el
articulo 184 del Cddigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial
las previstas en la Ley N° 16.744 y el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato.
Asimismo, el Contratista debera cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su
propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Ademas, deberd cumplir con las
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevencion de
Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la 1.T.O., respecto de los trabajos
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que se realicen.

Metro S.A. podrd vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas —incluida la
constitucion y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere —
mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

El prevencionista del Contratista debera emplear todo el tiempo que sea necesario en funcion
de los riesgos asociados al contrato y el numero de trabajadores del contratista, el que
destinara principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevencion de riesgos e
informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasion que visite alguno de los
centros de trabajo.

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de induccion, de 3 (tres)
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realizacion de esta charla
de induccion por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en
prevencion, para el control de los riesgos.

El Administrador del Contrato o quien éste designe, ademas del personal de administracion
de riesgos de Metro S.A., estaran facultados para suspender la ejecucion del trabajo, cuando
no se respeten las normas de prevencion de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las
personas o las instalaciones.

La suspension por incumplimiento de las normas de prevencion de riesgos y seguridad
industrial, no da derecho a reclamo y no significara un aumento en los plazos parciales ni en
el plazo final del contrato, ni pago de indemnizacion de ninguna indole a favor del Contratista.

El Contratista estar4d obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se
desempefie su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el
lugar.

Metro S.A. se encuentra desarrollando una politica preventiva de uso de alcohol y drogas
entre su personal y por extension, ella deber& ser desarrollada por las empresas Contratistas
0 subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A.,
incorporando en ellas la realizacién de examenes preocupacionales y ocupacionales a sus
trabajadores.

El Contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios como
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

Art. 30 Responsabilidad del Contratista

El Contratista serd el Unico responsable en todo momento de la buena ejecucion de los
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o
Metro S.A.. Sera responsable ademds, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil,
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecucion del contrato, ya sea en las obras
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios publicos y/o
privados y otros.

Sin perjuicio de las demas responsabilidades que emanan del presente contrato, el
Contratista sera responsable y estara obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar,
efectuar toda accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a dafios,
perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o
cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la
ejecucion del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad,
de su personal y de sus subcontratistas.
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El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato.

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables seran retirados de la obra
por el servicio de recoleccién contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario
autorizado. No se permitirda al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro
S.A.

Art. 31 Direccion de los Trabajos por el Contratista

El Contratista debera designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de
Proyecto), el que deber& ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 3
(tres) afios de experiencia en la direccion y coordinacion de trabajos de similar envergadura y
caracteristicas técnicas que tengan relacion con el tema de la presente licitacion y haber
supervisado la construccion obras de similares caracteristicas técnicas.

Ademas, debera designar los profesionales y/o técnicos que desempefaran los siguientes
cargos:

- Supervisor de Terreno: Debera ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) afios de
experiencia en obras de similares caracteristicas técnicas.

- Experto Profesional en Prevencion: Deberd considerar un (1) experto profesional en
prevencion como asesor, el que deberd acreditar a Io menos x (xxxx) afios de experiencia y
certificacion Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares
caracteristicas y ademas, debe tener experiencia en el manejo de probleméticas ambientales
y resolucion de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislacion ambiental y sus
formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en
gue se inicien los trabajos materia de la presente licitacion y mientras se estén ejecutando.

Adicionalmente a lo antes sefialado, el Contratista debera disponer durante todo el periodo
gue duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren
el buen desarrollo del proyecto que se construye.

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes
no se ajusta a los requerimientos de la obra, podra a su sola decision, solicitar su reemplazo,
sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A.

Art. 32 Comunicacion Oficial

Toda comunicacion oficial entre contratista y Metro, a través del Administrador del contrato e
ITO, por parte de Metro y profesional responsable de los trabajos, por parte de contratista, se
realizara via correo electrénico.-

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviara una comunicacion al Contratista en la cual se
fijardn las normas que regiran las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O.

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o
aclaracion para el Contratista y toda peticion, reclamo y observacion de éste, debera ser
dirigida por escrito ala I.T.O.

Art. 33 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo

El Contratista planificara los horarios y dias de trabajo, respetando el Cédigo del Trabajo
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales.

Debera cumplir en todo momento con los limites maximos permisibles de ruido, de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaria General de
la Presidencia.

El Contratista debera indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se

Licitacion Publica Suministro e Instalacién de Gomas en Gradas de Escaleras Interiores de Estaciones de Metro



BA 23

realizaran trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este Gltimo coordinar dichas
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicacién
sefialada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los limites
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista
deberan ser asumidas por este ultimo.

Previo al inicio de las obras el Contratista sometera a la aprobacién de la I.T.O. los diferentes
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. Cualquier
modificacion que desee hacer al calendario y horarios autorizados, debera ser sometida a la
aprobacion de la I.T.O. con 5 (cinco) dias de anticipacion, salvo casos de emergencia en que
este plazo pueda ser menor.

La I.T.O. podra disponer modificaciones menores a la programacion del Contratista respecto
al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos,
cada vez que, en su opinidn, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos.

Art. 34 Seguros

El Contratista sera responsable y estard obligado, a reparar, subsanar, compensar,
indemnizar, efectuar toda accién correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a
dafos, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas
0 cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la
ejecucion del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad,
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actien en su representacion o del
personal de cualquiera de ellos.

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacion a los
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista debera
entregar dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de adjudicacion de la
propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 90 (noventa)
dias corridos contados desde la recepcion definitiva del contrato, los seguros que se sefialan
a continuacion:

- De Responsabilidad Civil.

Los seguros de responsabilidad civil seran tomados por el Contratista estableciendo como
anico beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. En todo caso, las
condiciones de las distintas polizas de seguro deberan contar con la aprobacion de Metro
S.A., sin que esta aprobacion exima al Contratista de su responsabilidad.

La cobertura y vigencia de los seguros no serd reducida, restringida o cambiada, sin el previo
consentimiento de Metro S.A. En caso que las polizas contemplen deducibles, éstos no
podran exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Seran de
cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las polizas de
seguros.

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de
deducibles dentro del plazo de treinta dias contados desde la fecha de emision de la
respectiva liquidacion de siniestro, Metro S.A. podra retenerla o descontarla, sin necesidad de
decision judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o
hacer efectivas las garantias del contrato.

El Contratista deberd presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las poélizas de
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al dia.

Si el Contratista dejase de contratar 0 mantener en vigencia los seguros estipulados en el
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A.
podra, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar,
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mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrird en
responsabilidad alguna por estos hechos.

- Sequro de Responsabilidad Civil.

El Contratista debera contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya
expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil por un valor de UF 3.000, como total y en
el agregado anual, con adicionales de Responsabilidad Cruzada y Patronal, y dafios a
vehiculos, por un valor de UF 3.000, cuyo sublimite no sea inferior a UF 1.500 por evento y
por trabajador, que ampare cualquier dafio que se cause a terceras personas 0 a Sus
bienes, entendiendo por tales a personas ajenas a la obra o dependientes de ella, como
consecuencia de las acciones derivadas de la ejecucion del contrato, sean ellos originados
por el Contratista o por cualquier dependiente de él, y ya sea que se trate de dafios
causados por personas, maquinas, herramientas o elementos que de él dependan y por
causas voluntarias, involuntarias, fortuitas o accidentales.

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que
todo el personal que empleara para la ejecucién de esta obra se encuentra cubierto por esta
entidad.

En consideracion al plazo requerido por las compafiias de seguros para la emision definitiva
de las polizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista debera
entregar a Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicacién un
certificado emitido por la Compafia de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente:

Seguro Responsabilidad Civil

Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A.

- Que la obra “Suministro e Instalacion de Gomas en Gradas de Escaleras Interiores de
Estaciones de Metro S.A” se encuentra con cobertura.

- Que la cobertura total es de UF 3.000 y en el agregado anual y que respecto de los
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF 1.500 por evento y por
trabajador.

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato
establecida en el Acta de Entrega de Terreno.

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta de
Entrega de Terreno.

- Que indique la fecha de término de la cobertura que debe ser coincidente con lo
exigido en estas bases (90 dias desde la recepcion definitiva del contrato).

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura,
sefialando deducibles.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas poélizas
dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde la firma del contrato por ambas
partes.

Considerando que la fecha de recepcion definitiva de las obras puede diferirse, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 47 siguiente, es responsabilidad del Contratista
mantener los seguros vigentes durante todo el periodo indicado en esta clausula, renovando
los seguros contratados si fuese necesario para cumplir con los plazos requeridos.

No obstante los seguros contratados, el Contratista sera responsable por todos los riesgos no
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asegurados, asi como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la
Compaifiia de Seguros y el valor total del dafio producido por el siniestro.

El Contratista no iniciard ni permitira que su personal o el de algun subcontratista inicien
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construccion vy, el
certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por €l 0 no
estén vigentes.

Art. 35 Garantia Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberd
presentar a Metro, una Garantia de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento,
por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato impuestos
incluidos.

La boleta de garantia podr4 ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantia
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago,
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentacion, las que
deberan emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del
Contrato (ver articulo N°28 de las presentes Bases de Licitacion), aumentada en 90 dias,
contados desde la recepcion definitiva del contrato. El hecho de que dicha boleta sea emitida
a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra
denominacién equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningln caso
constituird un impedimento o restriccibn para que el banco emisor pague el monto
establecido en el documento, a la sola presentacién de éste por parte de Metro S.A. sin
tramite o consulta adicional alguna, lo que debera constar expresamente en la glosa de la
boleta de garantia respectiva.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria sera la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto,
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podra ser hecha efectiva por Metro S.A. a
su sola presentacién y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida a nombre,
por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra
denominaciéon equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningln caso constituird un
impedimento o restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el
presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera
consulta o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningln caso
el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacién de un banco extranjero
mandante o tomador o beneficiario”.

Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberan ser renovadas con
una anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligacién
habilitard a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantias
que tenga en su poder.

A la presentacion y aprobacién conforme de este documento por parte de Metro se procedera
a la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Para efectos de una eventual prérroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la
Boleta de Garantia correspondiente con una anticipacién no inferior a 30 dias de su
vencimiento, extendiéndose por el plazo sefialado en el parrafo segundo de esta clausula. El
incumplimiento de esta obligacion facultara a Metro para poner término anticipado al contrato
y hacer efectiva la garantia que tenga en su poder.
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Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que invoquen
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Titulo
VII del Libro | del Cdodigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas
boletas de garantia sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas
laborales por montos totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo ademas hacerse
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 183 ¢ del Cédigo del Trabajo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento serd restituida al término de su vigencia, siempre que se
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio
contratado; se haya dado cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales
de los trabajadores del Contratista, ademas, de no existir demandas pendientes interpuestas
contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Contratista o
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los)
demandante (s) del Contratista o subcontratista.

Periodo de garantia técnica de las obras.

Se entiende por periodo de Garantia Técnica, el periodo de 90 dias corridos a contar de la
Recepcion Provisoria, durante el cual Metro S.A. podra iniciar la explotacion de sus obras, sin
que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de
fabricacion y/o construccion y/o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que
debera reparar a su cargo y costo.

En caso de pérdidas, dafios o averias, de las que sea responsable el Contratista, éste debera
proceder de inmediato a la reparacion o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo
y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su
responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deber& proceder a la reparacion o
al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le seran pagados
como si se tratara de una obra extraordinaria.

En ningun caso podr4 el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente
por la 1.T.O. o por la Comisién que efectué la Recepcion Provisoria.

Sin embargo, no se considerard como defectos los desgastes producto de deterioro que, a
juicio de Metro S.A. provengan de la explotacién normal de las obras, en cuyo caso no habra
responsabilidad por parte del Contratista.

Estos plazos se entenderan sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco afios a que se
refiere el articulo 2003, inciso 3° del Cédigo Civil, el que se contar4 desde la Recepcion
Definitiva de las Obras.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que
se le fije, Metro S.A. podré llevar a cabo la ejecucion de estos trabajos por cuenta del
Contratista y con cargo a la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucién del Contrato.

Art. 36 Modalidades de los Trabajos

El Contratista debera velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades especificas que se
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptara las medidas y
precauciones mas adecuadas.

El Administrador del Contrato controlara en forma periddica la correcta ejecucién de los
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trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendra la facultad de suspender
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las
presentes Bases.

El Contratista debera velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su
ejecucion, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de
importacion, ya que su no provision sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, no
siendo imputable a Metro S.A.

El personal del Contratista debera comunicar cualquier situacibn anormal o no prevista al
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina.

Art. 37 Prevenciones Especiales

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberd dar cuenta al
funcionario de Metro S.A. m&s cercano, el que recibira el objeto en cuestién a cambio de un
recibo con el detalle de los elementos encontrados.

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, debera
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. mas cercano, evitando cualquier
tipo de manipulacién de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista
abrir o examinar tales elementos.

Art. 38 Inspeccién Técnica de las Obras (1.T.O.)

Metro S.A. podra designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de
profesionales, ya sea de su planta permanente o0 asesores externos contratados
especificamente para esta obra, que servira(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que
actuara(n) como Inspeccién Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases,
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad
de su ejecucion, y establecera los estdndares de calidad.

El Contratista ejecutara y mantendra las obras de acuerdo con los términos del contrato a
satisfaccion de la I.T.O. y deberéd atenerse a las 6rdenes e instrucciones de ésta sobre
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las
obras.

Atribuciones de 1a I.T.O.

La I.T.O. sera la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y
condiciones establecidas en el contrato.
a) Ordenesdelal.T.O.
El Contratista debera someterse a las érdenes e instrucciones de la I.T.O., 6rdenes que
se impartirdn siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato.

b) Incumplimiento de las 6rdenes de la I.T.O.
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, sera sancionado con la
multa establecida en el articulo 27 de las presentes Bases Administrativas.

La multa se devengara desde el primer dia de incumplimiento, después de vencido el
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

¢) Rechazo de obras y/o materiales.
El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podra ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que
sean rechazados por su mala calidad.
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d) Paralizacion de faenas.
La I.T.O. estard facultada para detener una faena en cualquier momento de su
desarrollo, si considera que el Contratista no esta ejecutando las obras de acuerdo a lo
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal
y/o de supervision o no estad empleando métodos de trabajo adecuados. La detencion
de una faena por las razones enumeradas, no dara derecho al Contratista a reclamo o
peticién alguna de indemnizacién o aumento de plazo o de precio.

Art. 39 Dafnos y/o Perjuicios

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen dafios o
perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.

Todo dafio de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucion de las obras, se cause
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, sera
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberd en consecuencia asumir todas las
responsabilidades y reparaciones tanto econémicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no
cubiertos en la Pdliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dafiado, defina.
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de
Sus subcontratistas.

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus
Subcontratistas si fuera el caso.

Art. 40 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.

El Contratista no podra verter desechos, efluentes o materiales extrafios de cualquier
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterraneas, en tierra o aire, en lugares que
no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propdsitos, debiendo realizar
una segregacion en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente
debera entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntara al contrato y formara parte integrante
del mismo. En todo momento el Contratista debera evitar derrames de aceites, lubricantes y
grasas desechados. Para ello debera depositar dichos residuos en estanques y tambores
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberan ser aprobados
por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Ademas, en caso de realizar el
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. debera
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 78/2009 del Ministerio
de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas.

El Administrador del Contrato sera el encargado de velar que el Contratista cumpla con las
exigencias antes sefialadas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar
su cumplimiento.

Art. 41 Limpieza de los Recintos

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato debera
realizar una revision completa del lugar, asegurandose que se retiren todos los residuos
generados por el Contratista.

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones
de Metro y/o afecte a sus usuarios, debera desplazar dicha limpieza y eliminacién de residuos
a horarios en que no se generen problemas.
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De ser necesario, Metro S.A. podré exigir al Contratista la instalacion de un contenedor
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar
el aumento en la generacion de residuos.

Art. 42 Continuidad del Servicio

El Contratista deberé& otorgar los servicios contratados sin interrupciones.

En caso de paralizacion ilegal del personal del Contratista, serd responsabilidad de éste
mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso
fortuito o fuerza mayor como causal de excepcion. Con todo, Metro S.A. podr4 adoptar todas
las medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, sea por
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el
servicio, sin perjuicio de las multas que Metro S.A. pueda aplicar.

De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste pueda
mantener la normalidad en la prestacion de los servicios que se obliga por el presente
contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislacién nacional le
otorga, se faculta expresamente a Metro S.A. para adoptar todas las medidas necesarias
para ejecutar los servicios que por este contrato se compromete a ejecutar el Contratista, sea
por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el
servicio.

En caso que el Contratista no realice oportunamente la calificacién de servicios minimos y
equipos de emergencia en el contexto de la negociacién colectiva reglada, ni la conformacion
de equipos de emergencia en conformidad a la legislacion vigente, o no informe
oportunamente de dichas actuaciones a Metro S.A., éste podra aplicar al Contratista una
multa equivalente a 100 UF, ademas de ejercer los derechos que el ordenamiento juridico le
reconoce en la forma dispuesta en el parrafo anterior.

Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que Metro tenga
derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situacion le ocasione, ademas de la
aplicacion de la multa que corresponda por aplicacién de lo establecido precedentemente,
para el caso que el Contratista no preste el servicio en los términos pactados.

Art. 43 Término Anticipado del Contrato

Metro S.A. podra poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las
siguientes causales:

43.1.-Por decision de Metro S.A.

Metro podra, sin expresion de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del
contrato, en cualquier momento, dando aviso al Contratista o Proveedor a través de carta
certificada o de certificado emitido ante Notario Publico, con una anticipacion minima de 10
(diez) dias corridos.

En caso que Metro decida poner término anticipado a las obras por razones no imputables al
Contratista, éste tendrd derecho a percibir una Unica indemnizacion que se calculara de la
siguiente manera:

Formula tipo de indemnizacion al Contratista por termino anticipado por decision de Metro.

P = (15 -12 x (Valor por ejecutar / Valor del Contrato)) (%);

Siendo:

P : Porcentaje que se aplicara al valor del saldo de las obras
por ejecutar, para determinar la indemnizacion a pagar.

Valor del contrato . Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos,

disminuciones y obras extraordinarias).
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Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato vigente,
incluyendo aumentos, disminuciones y obras
extraordinarias, que se encuentren formalizadas a través de
una modificacion de Contrato.
La férmula da como resultado un % que se aplicara al valor de las obras por ejecutar y
constituird la Unica indemnizacion a la que tendra derecho el Contratista, puesto que dicho
pago importa su renuncia a toda accion o reclamo respecto de Metro S.A.
Para tener mayor claridad de como se aplica la férmula, haremos un ejercicio:

Contrato XX, al que se decide poner término a las obras del Contratista, faltando un 33% de
las obras del Contrato y del presupuesto por ejecutar.

Contrato XX:

Valor del Contrato: UF 189.565.-
Valor por ejecutar: UF 62.556,45

Donde:

P esigual a:

62.556,45 (Valor Por Ejecutar) / 189.565 (Valor del Contrato) = 33
Luego:

P = (15 -12 x (0,33) (%);

)
I

(15 — 3,96) (%)

P = (11,04) (%)

P . 11,04% a aplicar sobre las obras por ejecutar.

P . 62.556,45 x 11,04% = 6.906,23208 UF

Ademas, se liquidara a la fecha de paralizacibn todas las obras ejecutadas
parcialmente que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados.

El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnizacién o cobro contra Metro
S.A. por dafios, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o
indirectamente del Contrato o de su terminacién anticipada.

43.2.-Por incumplimiento del Contratista

Metro S.A. podra poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las
siguientes situaciones:

a) Si Metro es notificado de embargo de pago por deudas del Contratista con
terceros; o si hay orden de ejecucién y embargo de todo o de parte de sus bienes;
o si el Contratista presenta morosidades, o le fueren protestados uno o mas
documentos comerciales y los mantuviere impagos por mas de 60 (sesenta) Dias
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o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo;

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

c) Sise ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

d) Si el Contratista 0 uno de sus accionistas proceden a su disolucion o liquidacion,
salvo que se trate de una fusion o division autorizada previa y expresamente por
Metro;

e) Si al Contratista le fueren protestados uno o mas documentos comerciales, y los
mantuviere impagos por mas de 60 (sesenta) dias corridos o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

f) Si el Contratista fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva o por
alguno de los delitos de la Ley N° 20.393, en caso que el Contratista sea una
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso
gue el Contratista sea una sociedad anonima, si lo fuere el gerente o algunos de
los directores de dicha sociedad andnima.

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) dias corridos o
mas, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin
que el Contratista haya justificado su actitud a satisfaccion de la I.T.O.

h) Si, dentro de 15 (quince) dias corridos después de haber sido notificado por escrito,
no ha efectuado la remaocién y reemplazo de materiales, equipos o personal, que
hayan sido rechazados por la I.T.O.

i) Si, a juicio de Metro S.A., no esta ejecutando las obras de acuerdo con el contrato
o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

J) Si por errores en los servicios prestados por el Contratista, recintos, equipos o
instalaciones de Metro quedaren con defectos graves y/o, se comprometiere la
seguridad de ellos u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales.

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el
traspaso de un subcontrato sin la aprobacién expresa y por escrito de Metro S.A.

I) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del
monto vigente del contrato.

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas
de garantia exigidos en esta licitacion.

n) Si el Contratista 0 alguno de sus accionistas, en caso que éste sea una sociedad
especialmente constituida al efecto, se encuentren en proceso de liquidacion,
decidan someterse a un procedimiento de reorganizacién o celebren Acuerdos
Extrajudiciales con uno 0 mas de sus acreedores destinados a impedir la apertura
de un proceso de liquidacion en conformidad con las reglas de la Ley N° 20.720.

0) Incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los seguros
0 boletas exigidos en el presente Contrato;

p) Si el Contratista dafia la imagen publica de Metro, mediante hechos o
declaraciones.

g) Si se comprobare la participacién de personal del Contratista en actos ilicitos en
perjuicio de Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas
necesarias para evitar o aminorar dicha participacién o el dafio causado.

r) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial,
mas aun si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo.

s) Si el Contratista no resguardare la confidencialidad de la informacién recibida
desde Metro.

t) Por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus
trabajadores.

u) Si el Proveedor estuviese en una situacion que impida o ponga en peligro la
ejecucion del contrato, lo que sera calificado por Metro.
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Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de
Licitacion, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera
subsanable, el Administrador del Contrato notificard por escrito al Contratista a fin de que
éste, dentro de un plazo maximo de diez (10) dias, proceda a solucionar la causal de
incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de
incumplimiento a plena satisfaccibn de Metro, éste podr4 poner Término Anticipado al
Contrato por Causas Atribuibles al Contratista y podra tomar las medidas estipuladas a
continuacion, segun estime mas convenientes para sus intereses:

Liguidaciéon anticipada del Contrato.

Metro S.A. comunicara al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidacion
anticipada, aplicandole las sanciones y efectudndole los cobros que se indican a
continuacion:

- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas,
considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.).
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y estan fuera del limite
establecido en el articulo 27 de las presentes Bases Administrativas.

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado
del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato.

A partir de la referida comunicacion, para todos los efectos legales el contrato se entendera
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesion de las obras, de la instalacion de faenas, del
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las
obras. Metro S.A. retendra los haberes que correspondan al Contratista, suspendera todo
pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrara todas las multas e indemnizaciones que
procedan.

Metro S.A. podra continuar las obras por si mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su
responsabilidad del modo que estime mas conveniente para sus intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podran convenir lo
siguiente:

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime Utiles para la
continuacion de las obras y cuyo avance corresponda a una fraccion de la unidad de
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un
precio.

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuacion
de los trabajos.

- La modalidad bajo la cual el Contratista podria dar término a la ejecucion de algunos
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le
solicite.

Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista debera proceder a
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la
fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto.

Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procedera a pagar el estado de pago final.
Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordara un procedimiento de pago entre
las partes o en su defecto se le descontara de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relacién con el Contrato.
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos seran
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro.

El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista sera de su cargo. Metro
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S.A. podra hacer uso de una opcion de compra a valor contable para las instalaciones de
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las
obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos.

Intervencién de las Obras.

Metro S.A. podra hacerse cargo, a su eleccion, de la ejecucion del total o parte de las
obras, por cuenta del Contratista, hasta la terminacién de ellas, acciébn que se
denominara “Intervencién de las Obras”.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A., podr4 poner término anticipado al contrato en
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresion de causa y sin necesidad
de declaracion judicial o arbitral alguna y, sin derecho a indemnizacién o compensaciéon de
ninguna especie a favor del Proveedor, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado
por Notario Publico, con a lo menos 30 dias de anticipacion a la nueva fecha de término del
contrato. En este caso sOlo se pagaradn los suministros efectivamente recibidos a su
satisfaccion hasta la fecha sefialada en la comunicacion.

43.3.-Por incumplimiento de Metro S.A.

El Contratista podra ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicacion escrita, si
Metro S.A. incurriera en la siguiente causal:

Fuera requerido de pago, estando el Estado de Pago debidamente aprobado, emitida la
respectiva Hoja de Entrada de servicio (HES) y la factura ingresada a plena satisfaccion de
Metro, éste no la pagare dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes al requerimiento.
Para que tal término anticipado proceda, se deberd sefalar en la comunicacion mediante la
cual se hace el requerimiento, que su falta de pago en el plazo sefialado tendrd como
consecuencia el término anticipado al Contrato.

El Contratista tendr4 derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas, no
incluidas en los estados de pago cursados y a la indemnizacion establecida en el articulo 43.1
de las presentes Bases Administrativas.

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnizacion o
cobro contra Metro S.A. por dafios, perjuicios o0 por cualquiera otra causa que se derive
directa o indirectamente del contrato o de su terminacion anticipada.

Art. 44 Normas y Reglamentacion

El Contratista ejecutard las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las
técnicas aceptadas y practicas usuales en la construccion.

Las obras contratadas se ejecutaran en conformidad con las normas mencionadas en las
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demés documentos del contrato.

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitacion, regira lo dispuesto
en:

- Normas INN relacionadas con la ejecucion de los trabajos a que se refieren las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas.

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas
Municipales y Sanitarias.

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de
Alcantarillado y Agua potable.
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- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas.

Art. 45 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales

Obligaciones Tributarias

El Contratista debera dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda.

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, Metro
S.A. quedara facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

Obligaciones Laborales y Previsionales

Se deja expresa constancia que, en la prestacion de los servicios, el Contratista podra
organizarse en forma independiente a las actividades de Metro S.A. Asimismo, se deja
constancia que el Contratista y su personal desempefiardn sus funciones sin recibir
instrucciones u ordenes directamente de funcionarios de Metro S.A.

En consecuencia, las partes declararan que no habrd vinculo laboral ni relacion de
dependencia o subordinacién de ninguna especie entre el personal que el Contratista
emplee en el servicio materia del contrato y Metro S.A. Atendido lo anterior, el Contratista
sera el Unico responsable del pago de las remuneraciones de dicho personal, de sus
beneficios sociales y laborales, obligaciones previsionales y tributarias, coberturas en caso
de accidentes u otras, segun corresponda, quedando Metro S.A. completamente desligada
de responsabilidades sobre la materia, no existiendo en este caso trabajo en régimen de
subcontratacion.

Art. 46 Recepcion Provisoria de las Obras

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informara por escrito la fecha de término de
éstos al Administrador del Contrato, quien verificara el fiel cumplimiento del contrato, las
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones.

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dara curso a la
recepcion y otorgard, segun la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo
de dias corridos que no excedera el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su
costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si
transcurrido este plazo no se hubiese dado solucion satisfactoria a todas las observaciones
planteadas, el Contratista estara afecto a la multa diaria segun el articulo 27 de las presentes
Bases.

En el caso de aplicar el plazo sefialado en el parrafo anterior, el Contratista deberd extender
la Boleta de Fiel Cumplimiento (Articulo N° 35) y los Seguros respectivos (articulo N° 34), lo
gue serd comunicado por el Administrador de Contrato de Metro S.A.

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrara una comision de recepcién provisoria, la
gue una vez verificada la correcta ejecucion de las obras daré por recibidos los trabajos, y
establecera la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripcion del Acta de
Recepcion Provisoria que firmara la comision de recepcién y el contratista en sefial de
conformidad.

Art. 47 Recepcidn Definitiva de la Obra

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantia de las obras indicado en el
articulo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designara una comision para
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gue efectle la Recepcion Definitiva de las Obras.

Si la comision formulara observaciones a los trabajos no se dara curso a la Recepcion
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que
se registren. La comision fijara el plazo para subsanar las observaciones, considerando la
dificultad técnica para su materializacion. Verificada por la comision la correcta ejecucion de la
obra, sin observaciones, sus integrantes procederan a firmar un Acta de Recepcion Definitiva,
dando por recibido los trabajos contratados.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podré llevar
a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantias del
contrato.

Art. 48 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecucion de las Obras

La Inspeccion Técnica de la Obra controlara en forma sistemética la calidad y avance de los
trabajos que se ejecuten.

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podra contratar ademas, la asistencia
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes seran los oficialmente
validos.

Los ensayes de control de calidad que estén sefalados en las Especificaciones Técnicas,
serdn de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas
también seran de cargo del Contratista, aun cuando su ejecucion sea ordenada por el
Administrador del Contrato de Metro S.A.

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstruccion de las obras
afectadas, seran ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y
ensayes que demande el andlisis y reparacion de la obra defectuosa.

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las caracteristicas de la obra. Sin
embargo, el Contratista debera replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la
experiencia indigue como necesarios para lograr una buena ejecucion y término a la obra,
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminacion.

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecision en los
antecedentes de la propuesta, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica.

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y
gue por lo tanto el Contratista debera asumir el costo de aquellas partidas que no estaban
claramente establecidas en dicho listado de obras.

Art. 49 Responsabilidad Penal

En caso que el Contratista sea persona juridica, se comprometera a velar por el cumplimiento
de sus deberes de direccién y supervision, adoptando e implementando medidas de
prevencion y supervision destinadas a evitar la comision de alguno de los delitos establecidos
en la Ley 20.393, por parte de sus duefios, controladores, responsables, ejecutivos
principales, representantes, quienes realicen actividades de administraciébn y sus
trabajadores.

Art. 50 Prohibicién de Ceder el Contrato

El Contratista no podra ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o parte del contrato,
sin la expresa y previa autorizacién, otorgada en forma escrita por Metro.

Tampoco podrd, sin esta autorizacion previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no
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podra en ningun caso gravar con prendas o establecer otros gravamenes sobre el contrato,
sin autorizacion previa de Metro.

Art. 51 Domicilio y Solucion de conflictos

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberan establecer domicilio en

la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de
Justicia.
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR
LA PROPUESTA

Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente.
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SOBRE OFERTA ECONOMICA:
FORMULARIO N° 1-A
OFERTA ECONOMICA

(1) OFERTA ECONOMICA

2 Einstein

2 Departamental

2 Lo Vial

2 Lo Ovalle

4 Los Quillayes

4 Trinidad

4 Elisa Correa

4 Tobalaba

5 Quinta Normal

1 Baquedano

- Gomas para Recambio
TOTAL SUMA ALZADA

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /I
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FORMULARIO REFERENCIAL N°1-B
DETALLE DEL PRECIO UNITARIO POR PARTIDA REFERENCIAL

Total UF
Descripcion Unidad | Cantidad impuestos
incluidos
Suministro e instalacion goma en peldafio mi 1
Suministro e instalacion goma en descanso m” 1
Goma para recambio grada 1200x35 mm un 1
Goma para recambio descanso 500x500 mm un 1

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [

Licitacion Publica Suministro e Instalacién de Gomas en Gradas de Escaleras Interiores de Estaciones de Metro




BA 40

SOBRE OFERTA TECNICA:
FORMULARIO N° 2
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Nombre o Razén Social del Proponente:

RUT:

Giro:

Domicilio (Sede Principal del
Proponente):

Comuna:

Ciudad:

Pais:

Pagina Web:

Nombre y RUT del Representante Legal:

Teléfono:

Fax:

Correo Electrénico:

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: .

Licitacion Publica Suministro e Instalacién de Gomas en Gradas de Escaleras Interiores de Estaciones de Metro




BA 41

FORMULARIO N° 2.1
MINUTA LEGAL

En este formulario, fechado con no mas de 60 dias de antigledad a la fecha de presentacién de las
propuestas y firmado por un abogado o por el representante legal, el Proponente DEBERA ACOMPANAR LO
SIGUIENTE:

I.- Minuta Legal firmada, en espafiol, que comprenda como minimo los siguientes aspectos:

1.- Constitucién y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos.

1.1 Constitucién e inscripciones: Indicar forma de constitucion, fecha, Notaria y los datos de la inscripcion,
tales como foja, nimero y afio.

1.2 Modificaciones: Listar todas las modificaciones, indicando su fecha, datos de su inscripcién y una breve
resefia de su contenido.

1.3 Registros Publicos: Datos de publicacion en Diario Oficial, si corresponde.

2.- Objeto y Capital.

3.- Plazo de Duracion y vigencia.

3.1 Duracion: Sefialar fecha de inicio de la sociedad, duracién pactada y en qué documento consta.

3.2 Vigencia: Indicar si la sociedad se encuentra vigente al dia de hoy o no, para lo cual debe hacerse
referencia al certificado de vigencia del Conservador de Bienes Raices, sefialando la fecha de dicho
certificado.

4 .- Identificacion de los Socios Actuales.

5.- Forma de Administracion y Personeria de sus representantes legales, individualizdndolos con nombres,
apellidos y cédulas de identidad.

5.1 Administracion: Indicar forma de administracion y documento en que consta, sefialando fecha y datos de
su inscripcion.

5.2 Personeria: Indicar documento en que consta la personeria de sus representantes legales, sefialando
fecha y datos de su inscripcion. Ademas, individualizar a los representantes legales con nombres, apellidos y
ndmeros de cédulas de identidad.

Il.- Documentacion Legal. SoOlo los proponentes que califiquen técnicamente, deberan presentar la
documentacion legal de la empresa, con vigencia maxima de 30 dias, segun siguiente detalle:

a. Copia escritura de Constitucién

b Copia de las Modificaciones a la Escritura de Constitucion

C. Escritura de delegacion de poderes

d. Certificado de Vigencia de la Sociedad con Anotaciones Vigentes

e Certificado de Vigencia de Poderes

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,.......c.oceieiiiiiiiiiaan ... 02 2018
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FORMULARIO N° 3

BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Raz6n Social

Tomador

Objeto

N° de boleta

Banco

Monto

Vigencia

Fecha

Adjuntar boleta en este documento

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [
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DECLARACIONES

INCLUYE

Declaracion de vinculos

Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de Bases vy
Antecedentes Anexos

Compromiso de responsabilidad solidaria

Declaracion de Grupo empresarial

Declaracion de Existencia y vinculo con personas expuestas
politicamente (PEP)

Declaracion que incluye Informacion para verificar PEP

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: Il
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FORMULARIO N° 4.1

DECLARACION DE VINCULOS

El Representante Legal del Proponente, Sr. ,en nombre y representacion del
Proponente , declaro que los directores y ejecutivos de la empresa... (Indicar
nombre de la empresa proponente)....... Y eeees (*) se encuentran relacionados con algun

director o ejecutivo de la empresa Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que
tengan la condicion de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociacion,
acto, contrato u operacion en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus
conyuges 0 sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o duefios
directos o a través de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

* Completar: si 0 no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vinculo.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [
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FORMULARIO N° 4.2

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE BASES Y ANTECEDENTES
ANEXOS

El Representante Legal del Proponente, Sr. , en nombre y representacion del
Proponente , declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento
establecidos en los Documentos de la presente Licitacion y en particular:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido
proporcionados para el estudio de la presente Licitacibn. Conozco y acepto las atribuciones,
derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.
Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con que mi
Representada se presenta en esta Licitacion, renunciando a formular reclamos, a solicitar
indemnizaciones 0 compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A.,
haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases,
marginandola del presente proceso de Licitacion, o bien declare desierta la Licitacién, o bien
que adjudique la Licitacion a otro Licitante.

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica de
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro ademas, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo
con los Documentos de la Licitacién, y sin que ello importe una limitaciéon a lo anterior, por el
s6lo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma
profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas.

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del articulo 5 de las
presentes bases de licitacion, presenta oferta.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [
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FORMULARIO N° 4.3
DECLARACION DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE

Proponente

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la
L2 10T 0 (ST TSRS PPRRRRR para que los represente en el
proceso de licitacion efectuado por Metro S.A. para las Suministro e Instalacion de Gomas
en Gradas de Escaleras Interiores de Estacines de Metro S.A.

Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente
responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la presentacion de la oferta
presentada a la licitacion y del contrato que como consecuencia de ella se celebre.

A) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa

B) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa

C) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firma y Timbre)
Fecha: [
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FORMULARIO N° 4.4

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL

Proponente
El Representante Legal del Proponente, Sr................c.cciciiiieeecievee e eee., €0 NOMbre y
representacion del Proponente...........o.ooviiiiiiiiiie e e , declaro que

......... * forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el articulo 96
de la ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del
grupo las siguientes empresas:

1.- Razén Social: ..... RUT: ..... , tipo de vinculo: ..................., nombre de gerente
general: ...........
2.-.

*Responder Si o No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.
En caso que la empresas no sean sociedades andénimas, se informard la relacion con los
socios)

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [
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FORMULARIO N° 4.5

DEC]_ARACION DE EXISTENCIA Y VINCULO CON PERSONAS EXPUESTAS
POLITICAMENTE (PEP)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

El Representante legal del Proponente, Sr...........coovviiiiiii i, ,en nombre y
representacion del Proponente ..........oooiiiiiiiiii i , declaro que los
propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual
represento, ........... * son alguna de las Personas Politicamente Expuestas que a
continuacion se indican; ........... * son conyuges o parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las
Personas Politicamente Expuestas que se indican a continuacion y; ........... * han
celebrado pacto de actuacion conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente
para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Politicamente
Expuestas que se indicardn; en todos los casos anteriores, sea que actualmente
desempefien o hayan desempefiado uno o mas de los siguientes cargos:

1) Presidente de la Republica.

2) Senadores, Diputados y Alcaldes.

3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de
ellos.

5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros,
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a
cada uno de ellos.

6) Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

7) Contralor General de la Republica.

8) Consejeros del Banco Central de Chile.

9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

10) Ministros del Tribunal Constitucional.

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica.

13) Consejeros del Consejo de Alta Direccion Publica.

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la
Ley N° 18.045.

15) Directores de sociedades andénimas nombrados por el Estado 0 sus organismos.

16) Miembros de las directivas de los partidos politicos.

*Responder Si o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre
completo, cédula de identidad y cargo).

Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o0
participacion de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con
posterioridad a la presente declaracion y, en cuanto la misma se verifique.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [
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Formulario N° 4.6

INFORMACION PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
(PEP)

Empresa

El Representante legal de la empresa, Sr.(a)

en nombre y representacion de ésta, sefialo el nombre completo (dos nhombres y
dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas
al Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas juridicas, se
deberén individualizar y sefialar pais de origen:

DIRECTORES i)

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

Este Formulario debe ser completado con informacion de la empresa. NO PROCEDE
ENTREGAR EN BLANCO O SENALAR NO APLICA.

*De la revision de los antecedentes enviados, se podra desprender una nueva solicitud
de informacion adicional.
i) Aplica para Sociedades Andnimas y algunas Sociedades por Acciones.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firma y Timbre)
Fecha: [
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ANTECEDENTES FINANCIEROS

BA 50

DOCUMENTOS

INCLUYE

1.Fotocopia de las 2 ultimas Declaraciones de Impuesto a la
Renta debidamente timbradas por el Servicio de Tesoreria o
institucion autorizada

2.Fotocopia de las 6 ultimas declaraciones de pago de IVA

3.Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y
estados de resultados debidamente firmados por el
representante de la empresa y un profesional contable

4. Certificado bancario, en original, de no mas de 30 dias de
antigledad en que se acredite Estado de Situacion de la
empresa participante en la propuesta.

5. Certificado de antecedentes comerciales de la Camara de
Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no mas de
treinta dias de antigiiedad a la fecha de su presentacion, que
acredite su comportamiento comercial por al menos un afio a la
fecha de emision del informe; si existieren protestos, el informe
se entendera satisfactorio en la medida que estos protestos se
encuentren debidamente aclarados.

6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta
corriente, emitido a una fecha reciente.

7. Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y
previsionales.

8.- Listado de Obras en ejecucion

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

(Trabajos de los dltimos 5 afios)

BA 51

Clasificar Grado de Complejidad en: Alto,
Medio o Bajo.

MES MONTO
CARACTERISTICAS
;ﬁﬁfﬁ%@g MANDANTE Y PROFESIONAL | PRINCIPALES ACTUALIZADO
EJECUTADOS ANO A CARGO M. TIERRA | ESTRUCT. |HORMIG. GRADO DE EN
(Volumen
TERMINO (Volumen) (Peso) ) COMPLEJIDAD (U.F)

Nota : Organizar este espacio de modo de poder
apreciar las caracteristicas y envergadura
del trabajo.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /[ [
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FORMULARIO N° 7

PROPUESTA TECNICA

BA 52

DOCUMENTOS

INCLUYE

Programa de Trabajo

Procedimientos de trabajo y secuencia constructiva

Caracteristicas de los materiales y equipos

Programa de Utilizacion de Mano de Obra

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [
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FORMULARIO N° 8

ORGANIZACION Y EXPERIENCIA

DOCUMENTOS INCLUYE

Organigrama (funcional para las obras)

Perfil de profesionales y Curriculum Vitae Profesionales

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: I

Licitacion Publica Suministro e Instalacién de Gomas en Gradas de Escaleras Interiores de Estaciones de
Metro




BA 54

FORMULARIO N°9

PREVENCION DE RIESGOS

DOCUMENTOS INCLUYE

Programa Prevencion de Riesgos

Curriculum Vitae del Prevencionista

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: I
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
y/o

MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACION Y EJECUCION TRABAJOS EN
VIA

y/o
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS

Licitacion Publica Suministro e Instalacién de Gomas en Gradas de Escaleras Interiores de Estaciones de
Metro
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