LICITACION PUBLICA “INGENIERIA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ViAS PARA COCHERAS C12 Y C13 EN TALLER LO OVALLE”

22 Ronda de Consultas

N° Documento Articulo / Numeral Pregunta Respuesta
Especificaciones 4.1 Instalacion de Favor indicar en forma aproximada la longitud de empalme y arranques de . . . . y .
1 'p . . P ) 8 P Y q La energia esta a una distancia aproximada a 50 metros y el alcantarillado maximo 30 metros.
Técnicas Faenas electricidad, A.P. y alcantarillado aportados por Metro a la IF.
Especificaciones - o - . i . L - i . . . . s
2 Técnicas Ingenieria de Detalle |Se solicita indicar un plazo maximo estimado de revision de la ingenieria. El plazo méximo de revision de ingenieria sera de 10 dias habiles.
Se solicita indicar si es posible trabajar con equipo pesado (retroexcavadoras . . . B
o P ) . .q pop (  |El trabajo se ejecutara durante el dia (07:00 hrs y hasta las 19:00 hrs) y solo puntualmente en
P o excavadora bi viales) y en que horarios ( diurnos o nocturnos) . Ademas, si X : N
Especificaciones B N ) L. la noche, para este caso, se deben tomar todas las medidas medio ambientales en
3 . es necesaro que las vias aledafias esten desenergizadas. Adicionalmente, en X . . . N .
Técnicas o . ) conformidad con el entorno. El cierre perimetral dejara la zona liberada para trabajar sin la
caso que proceda, indicar cual es el procedimiento de entradas de equipos a . - )
. necesidad de solicitar corte de energia.
la zona de trabajo.
" . . El cierre de |a obra seré permanente y desenergizado por lo cual no se necesita una persona
T Favor aclarar si el contratista debe mantener a su costo un piloto (personal . X i . . :
Especificaciones 3 . especial para coordinar el control tréfico. Sin embargo, debera tomar todas las precauciones
4 | encargado de obra y coordinador con control trafico) y cuales son los . ) " - . .
Técnicas L . . e posibles para evitar que su personal transite en zonas no permitidas, asi como para cuidar el
requisitos si fuera necesario su utilizacién. . . o
transito de su propia maquinaria.
Se solicita puedan darnos el contacto de empresas habituales de Metro . .
5 |Respuesta 1° ronda |Respuesta N°99 L P . . P o Metro no esta facultado para entregar nombres de contratistas y/o proveedores.
especialistas en ultrasonido que apliquen las normas solicitadas
En caso que Metro S.A. se atrase en la entrega de los materiales aportados. . . - . .
Bases . .q . . 8 P Metro entregara los materiales en el plazo indicado. El resto de particularidades que puedan
6 . . Se solicita indicar el mecanismo de aumento de plazo y mayores costos en L . . .
administrativas N existir durante la relacién contractual estdn establecidas en los documentos del contrato.
caso que aplique.
Especificaciones 12 CONDICIONES Por favor confirmar hora de inicio y termino de horario diurno. Confirmar si
'p . GENERALES PARAEL |se pueden realizar labores en horario nocturno en forma ordinaria o L o
7 |Técnicas-Rv2- R . . . Favor remitirse a la respuesta a la pregunta N°3.
24.01.2018 DESARROLLO DE LOS |extraordinaria ya que se indica que los cortes de electricidad se hardn entre
o TRABAJOS 00:00y 04:00
* En el dltimo proyecto de extension de cocheras, para el montaje de barra
e ficaci guia, se considerd el uso de cuna de talén (3 mm) y placa posterior para
specificacion : . . - . . . . .
8 Pt . asegurar el correcto soporte de cunas de ajuste y el correcto desplazamiento |La empresa en su calidad de espcialista en vias, debera evaluar si es requerida esta necesidad.
ecnica longitudinal de la barra relativo al aislador, se utilizard en este caso?
*  Seentiende que la barra guia debe tener un sistema de anclaje al
9 Especificacion centro. ¢Se debe cotizar el sistema de anclaje estandar utilizado actualmente |La empresa en su calidad de especialista en vias debe cotizar todo lo requerido con respecto
tecnica en la red Metro? ¢Si asi fuere, se puede contar con los planos al sistema de barra guia. Se adjunta plano referencial codigo 600-VI-014.
correspondientes?
L * Para entregar un cronograma Gantt detallado de la obra, se necesita N .
10 Base Licitacion ART 14 8 8 , La fecha estimada para la entrega de los aparatos de vias es Enero, 2019.
saber la fecha de entrega de los aparatos de vias.
Especificacion 17.4 Juntas Aislantes |e E necesario considerar una junta aislante de pista a la entrada del . - . . " . .
11 . ) . ) 3 , La empresa en su calidad de espcialista en vias, deberd evaluar si es requerida esta necesidad.
tecnica de Rieles pasillo transversal por cada fifa de pista de caaa via.
. . El balasto existente se debe considerar conforme y reutilizable para la El balasto existente en la zona, debera ser revisado por la empresa adjundicada, selecionando
Especificacion P63-1B-0069-ESF-850- . . v N P . . N e P N p. !
12 tecnica VI-00003 obra o su conformidad tiene que ser evaluada por el contratista. En caso de el balasto que se ajuste a la exigencia de la especificacion tecnica. El reemplazo del balasto
no ser conforme : el remplazo de ese balasto esta a cargo de quien ? no conforme es de cargo del contratista.
*  Paraelaboracion de nuestra propuesta, se necesita confirmar la
N . osibilidad que el contratista pueda disponer durante la duracién de los P -
13 Visita Tecnica P ) q . P L P . L Remitase a la Carta Aclaracién N2 3.
trabajos de la via C14 para la realizacion de los trabajos y facilitar el acceso a
la zona sin entorpecer las otras vias de las cocheras.
*  Confirmar tal y como fue mencionado durante la visita, el cierre
5 . rovisorio se debe poner entre las vias C10 y C9. En ese caso confirmar que ) "
14 Visita Tecnica P . P . y . g Remitase a la Carta Aclaracién N2 3.
las vias C10 y C11 no serdn usadas y quedaran desenergizadas durante toda
la ejecucién de la obra.
Toda Empresa que inicie actividades enChile y por ende desee participar en Proyectos de
Metro S.A. debe adherirse a una Mutualidad para la cobertura del Seguro Obligatorio contra
* Antecedentes Prevencion de Riesgos: El Proponente debera adjuntar a Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Ley N° 16.744.
este formulario los siguientes documentos: Estadisticas de Accidentabilidad, |Como se supone ha hecho recientemente su iniciacién de actividades enChile, naturalmente
con certificacion actualizada al mes anterior al de presentacién de la que presentard indicadores de Accidentabilidad en cero.
15 Base Licitaci ART 14 propuesta, que incluya los indicadores de gestion en prevencién de riesgos de |En atencién a lo anterior y para conocer el comportamiento en gestion de seguridad y salud
ase Licitacion los Ultimos dos afios, emitidos por el organismo administrador de la Ley en trabajo de estas Empresas, se debe adjuntar a la oferta la certificacion emitida por el
N216.744. organismo del pais de origen de la empresa, con la condicién que ademds presenten un
¢En caso de propuesta de empresa extranjera, esa certificacion puede ser certificado de adhesién a una Mutualidad de Chile.
emitida por un organismo del pais de origen de la empresa? Es importante también, presentar en la oferta, la forma en que realizan el calculo de los
indicadores de la accidentalidad que utilicen en dicho pais ejemplo: Tasas de Frecuencia 'y
Gravedad u otro tipo.
* En esa licitacién, se necesita cotizar varios suministros distintos fuera de
Chile y en cantidad muy baja. En consecuencia, los plazos para cotizar se
16 Base Licitacion ART 4 encuentran prolongados. Por ese motivo, se solicita a METRO que se haga Remitase a la Carta Aclaraciéon N2 3.

una tercera ronda de consultas y que se posponga la fecha de recepcion de
las ofertas de un mes como minimo.




