

ACLARACION N°1 AL PROCESO

“EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES DE ESTACIONES NEPTUNO Y PARQUE O”HIGGINS DE METRO DE SANTIAGO”

Calendario:

DICE:

Actividad		Fecha
Publicación		15 de noviembre del 2015
Entrega de Antecedentes	Desde el	16 de noviembre del 2015
	Hasta el	25 de noviembre del 2015
Reunión Explicativa - asistencia obligatoria-Alameda Bernardo O”Higgins 1414-Hall central		27 de noviembre del 2015 a las 11.00 hrs.
Visita a Terreno - asistencia obligatoria- Partiendo Estación Parque O”Higgins-Finalizando en estación Neptuno.		02 de diciembre 2015 a las 10:00 hrs.
Recepción de Serie de Consultas		11 de diciembre del 2015
Respuesta a Serie de Consultas		18 de diciembre del 2015a las 15:00 hrs.
Recepción de Ofertas Técnico -Económicas		30 de diciembre del 2015 hasta las 15:00 hrs
Apertura de Ofertas Técnicas		30 de diciembre del 2015 a las 15:15 hrs.

DEBE DECIR:

Actividad	Fecha
-----------	-------

Publicación	22 de noviembre del 2015
Entrega de Antecedentes	Desde el 24 de noviembre del 2015
	Hasta el 04 de diciembre del 2015
Reunión Explicativa - asistencia obligatoria-Alameda Bernardo O'Higgins 1414-Hall central	09 de diciembre del 2015 a las 11.00 hrs.
Visita a Terreno - asistencia obligatoria- Partiendo Estación Parque O'Higgins-Finalizando en estación Neptuno.	10 de diciembre 2015 a las 10:00 hrs.
Recepción de Serie de Consultas	18 de diciembre del 2015
Respuesta a Serie de Consultas	28 de diciembre del 2015 a las 15:00 hrs.
Recepción de Ofertas Técnico -Económicas	08 de enero del 2016 hasta las 15:00 hrs.
Apertura de Ofertas Técnicas	08 de enero del 2016 a las 15:15 hrs.