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1 TE En ítems 6.5 

En ítems 6.5 (cableado y canalizaciones de ET Suministro y Montaje de Obras), se 

indica que nuevas las canalizaciones y pasadas que se requieran serán de 

responsabilidad del contratista. Para identificar y valorizar estas falencias, solo es 

factible en verlas en terreno, la etapa de licitación no contempla esto. 

¿Se podrá valorizar esta partida a precio unitario y posteriormente en terreno 

verificar cantidad?.     En una nueva serie de aclaraciones se enviará  formulario de precios considerando el suministro y montaje de las 

canalizaciones subterraneas y pasadas de losa a precio unitario. Las bandejas y canalizaciones secundarias son de 

suministro y montaje del Contratista y deberán ser valorizadas a suma alzada.

2 TE

El cuadro de detalle de precio contempla al final la partida de mantenimiento de 

hasta 5 años, en cambio documento (Servicio de Mantenimiento) ítems 5 y 6 se 

indican 10 años. Además en BA (pag 22, art. 24) se indican 36 meses. ¿Qué  

prevalece?.
Se responderá en un segundo Set de respuestas

3 TE

En ET de tableros de distribución y punto 8 de notas de planos, se indica la 

reutilización de los TCC existentes incluyendo además su alimentador. ¿Cómo saber 

esto, si la información entregada no lo indica?.

En las notas de los planos: EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO1, EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO1, EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO2, 

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO2, EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO3  y EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO3   se indican las 

estaciones donde se considera la reutilización del tablero TCC existente (en total 56 estaciones). 

En estas 56 estaciones se debe considerar que:

- El Tablero TCC UPS 1 será nuevo.

- Tablero TCC existente corresponderá al tablero TCC PREF 1.

En las restantes 58 estaciones, se considera nuevos tableros de distribución.

En un próxima serie de aclaraciones se enviará corrección del capítulo 9 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-002.

4 TE

En ET de suministro y montaje de obras, ítems 4.2 (condiciones para ejecución de las 

obras), se informa un horario de trabajo entre las 00:00 hrs. y las 04:30 hrs.. En 

cambio el ítems 6.1 (condiciones permanentes) de las mismas ET, se indica un horario 

de trabajo entre las 00:00 hrs. y las 04:00 hrs.. ¿Qué horario prevalece?. Prevalece el horario entre las 00:00 hrs. y las 04:30 hrs.

5 TE

En ET de tableros de distribución ítems 9, se indica que el tablero preferencial auxiliar 

se debe suministrar solo en aquellas instalaciones que aparezcan en planos, en las 

restantes instalaciones se debe  reutilizar y modificar lo que esta existente. . ¿Cómo 

saber esto, si la información entregada no lo indica?.

En las notas de los planos: EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO1, EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO1, 

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO3 y EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO3,  se indican las estaciones donde se considera el 

suministro y montaje del tablero preferencial auxiliar (en total 58 estaciones). En las restantes estaciones, el Contratista 

deberán incorporar nuevos interruptores al tablero TGAyF "Servicios Preferentes" ubicado en SAF 1, y deberá valorizarlo 

en los items correspondientes del formulario de precios.

6 TE

En ítems 5.4 de las ET suministro y montaje de obras, se indica que las canalizaciones 

pre-embutidas y subterráneas entre andenes deben considerarse existentes y 

disponibles en terreno y que será responsabilidad del contratista verificar esto. 

¿Cómo podemos valorar esto si no está la información?.  Ver Respuesta 1.

7 TE
Los planos entregados muestran protecciones disponibles en TG de vía 1 y 2 ubicados 

en SAF. ¿Si no existen en terreno quien será el responsable de suministrarlas?.

El suministro e instalación de las protecciones son responsabilidad del contratista y deberán ser valorizadas en los items  

del formulario de precios. Para el caso de la alimentación del tablero preferencia auxiliar, será posible conectarse a 

directamente a las barras del TG (en el caso de que el TG y el T. PREF AUX se encuentre en el mismo recinto) o mediante 

un tablero bypass (con el fin de proteger el cable en el caso de estar ubicados en recintos distintos).

8 TE
¿Cómo valorizar la partida de traslado de cargas y en algunos casos con normalización 

si la información entregada por ustedes no contempla detalle de esto?.
En el punto 6.2 de las EETT Generales de Suministro y Montaje, y en el anexo Nº2 "Alimentacion de los equipos criticos en 

Locales Técnicos" que forma parte de los documentos de la licitación, se indican como referencia los tableros y equipos 

criticos a normalizar y su forma de alimentación.

9 TE
¿Cómo valorizar la partida de retiro de equipos y materiales ítems 6.7 (ET suministro 

y montaje de obras) si la información entregada por ustedes no lo detalla?.
En el anexo Nº2 "Alimentacion de los equipos criticos en Locales Técnicos" que forma parte de los documentos de la 

licitación, se indican como referencia los tablero y número de equipos UPS que deben ser retirados por el Contratista. 

10 AD

Administrativas y Legales

¿Cuántos frentes de trabajo se podrán ejecutar de forma simultánea?.
Se podrá tener hasta 4 frentes de trabajos simultáneos 

11
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas Art. 28 27

¿Es posible entregar un Certificado de Garantía (Póliza) para garantizar el Fiel 

Cumplimiento del Contrato en vez de una Boleta de Garantía? No.

12

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

SUMINISTRO Y 

MONTAJE DE 

OBRAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.2 7
Aclarar si horario para los trabajos será hasta las 04:30 como indica el punto 4.2 o 

hasta las 04:00 como indica el punto 6.1.

Prevalece el horario entre las 00:00 hrs. y las 04:30 hrs.

13

Especificaciones 

Tecnicas Suministro 

y montaje de obras

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.2. 7

Las 4 horas y 30 minutos considerados para los trabajos, son solo para ruidos 

molestos o cruces de trabajos, o consideran la totalidad de las labores (Carga, 

Descarga de material, ingreso de personal, limpieza del sitio, etc.)?
Considera la totalidad de los trabajos.



14

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

SUMINISTRO Y 

MONTAJE DE 

OBRAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

5.1 15

¿Es posible realizar una sola entrega de todas las UPS en bodegas de METRO con el 

objeto de permitir la facturación respectiva evitando transferir costos de bodegaje y 

Seguros a la Oferta? No se contempla la entrega de bodega por parte de Metro. Todos los costos asociados de bodegaje son a cargo del 

Contratista.

15
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas Art. 11 8 Confirmar si las Declaraciones deben ser ante Notario

No es necesario

16
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas Art. 11, Letra i) 11

Sobre el Formulario N°9: Para avalar experiencia, es posible adjuntar las O/C, 

Facturas o Contrato de los proyectos realizados en vez de "Certificado de término de 

obra" en casos que éste no exista? Si. Es posible adjuntar lo descrito. Sin embargo, además se debe adjuntar una descripción detallada de los Proyectos 

realizados.

17
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas

Archivo FICHA-

LICITACION_0.xlsx, 

Hoja FORM 7

Bases Adm. 

pág 48

Favor aclarar si este formulario (Hoja Form 7) se debe incluir en el Formulario N°8 de 

las BA pág 48
Tanto el archivo de las Bases Adm UPS en PDF como el del Formulario-BA UPS son correctos.  Respecto a la Ficha de 

Licitación efectivamente la númeración esta erronea, considerar que lo correcto es lo señalado en las Bases de Lciitación

18
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas

Archivo FICHA-

LICITACION_0.xlsx, 

Hoja FORM 8

Bases Adm. 

pág 49

Favor indicar si este Formulario (Hoja Form 8) corresponde al Formulario N°9 de las 

BA pág 49
Tanto el archivo de las Bases Adm UPS en pdf como el del Formulario-BA UPS son correctos.  Respecto a la Ficha de 

Licitación efectivamente la númeración esta erronea, considerar que lo correcto es lo señalado en las Bases de Lciitación

19
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas

Archivo FICHA-

LICITACION_0.xlsx, 

Bases Adm. 

pág 52

Favor indicar si este Formulario (Hoja FORM 11) corresponde al Formulario N°12 de 

las BA pág 52

Tanto el archivo de las Bases Adm UPS en pdf como el del Formulario-BA UPS son correctos.  Respecto a la Ficha de 

Licitación efectivamente la númeración esta erronea, considerar que lo correcto es lo señalado en las Bases de Lciitación

20
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas

Archivo FICHA-

LICITACION_0.xlsx, 

Hoja FORM 12

Bases Adm. 

pág 54

Favor indicar si este Formulario (Hoja FORM 12) corresponde al Formulario N°13 de 

las BA pág 54
Tanto el archivo de las Bases Adm UPS en pdf como el del Formulario-BA UPS son correctos.  Respecto a la Ficha de 

Licitación efectivamente la númeración esta erronea, considerar que lo correcto es lo señalado en las Bases de Lciitación

21
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas

Archivo FICHA-

LICITACION_0.xlsx, 

Hoja FORM 16

Bases Adm. 

pág 58

Favor indicar si este Formulario (Hoja FORM 16) corresponde al Formulario N°17 de 

las BA pág 58
Tanto el archivo de las Bases Adm UPS en pdf como el del Formulario-BA UPS son correctos.  Respecto a la Ficha de 

Licitación efectivamente la númeración esta erronea, considerar que lo correcto es lo señalado en las Bases de Lciitación

22

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

EJECUCIÓN Y ADM. 

DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO

11. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Serv-

Mantenimiento_0

5 14
Aclarar plazo contrato de mantenimiento. En formularios se indica completar costos 

por 5 años pero en este docto se indica período de 10 años.

Se responderá en un segundo Set de respuestas

23

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

EJECUCIÓN Y ADM. 

DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO

11. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Serv-

Mantenimiento_0

General
¿Es posible presentar una Oferta sólo por el Suministro y Montaje y NO por el 

Mantenimiento?

Se responderá en un segundo Set de respuestas

24

Especificaciones 

Tecnicas Suministro 

y montaje de obras

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.2 7 El ITO será por estación, o habrá un ITO General para todo del proyecto?

Será definido por Metro de acuerdo a planificación del Proyecto.

25

Especificaciones 

Tecnicas Suministro 

y montaje de obras

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.3 7 Confirmar si los plazos corresponden a días corridos o hábiles.

Los plazos corresponden a días corridos.

26

Especificaciones 

Tecnicas Suministro 

y montaje de obras

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.5 8
En caso de ser rechazada la programación de trabajos semanales por el ITO, este 

período de retraso será compensado dentro del plazo general del Proyecto?

No, la programacion debe enviarse con la debida anticipacion.

27

Especificaciones 

Tecnicas Suministro 

y montaje de obras

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.10. 9

Este punto no especifica si el profesional a cargo puede estar supervisando más de 

una obra a la vez. En caso de poder supervisar solo una obra, ¿se podrán agregar más 

profesionales al proyecto?

El profesional a cargo de los trabajos deberá ser un profesional universitario con licencia de instalador clase “A” y vasta 

experiencia en obras similares a las contratadas.

Cada frente de trabajo simultáneo deberá estar a cargo de un técnico o capataz eléctrico, con más de 5 años de 

experiencia en el rubro.

28

Especificaciones 

Tecnicas Sistema de 

alimentacion 

ininterrumpida 

(UPS)

09. ETP-

UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7.4 9
Los sistemas de "Control y señalización", podrán ser integrados mediante TCP/IP al 

Sistema SCADA o sólo por contactos secos?
La comunicación con el SCADA se debe realizar tanto por contactos secos (minimo 10 señales) como mediante tarjetas de 

red que permitan protocolos SNMP.  La descripción de la red de comunicaciones de Metro y los requerimientos para 

interconexión de las UPS con esta red se indican en el punto 7.5 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-001.

29

Especificaciones 

Tecnicas Tableros 

Electricos de 

Distribucion

10. ETP-

UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

11.1 15
entre las pruebas mencionadas, no se considera la estanqueidad del tablero, bajo 

esta condición, cuáles serán los métodos de "Salida y Entrada" al tablero X instalado? El diseño y construcción de los tableros deberá considerar  un medio físico por donde canalizar los cables hasta el equipo, 

no perdiendo el grado de protección (IP) correspondiente (IP31).

30

Especificaciones 

Tecnicas Tableros 

Electricos de 

Distribucion

10. ETP-

UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

9 8 El punto no considera el Tablero de Bypass, cuáles serán los requisitos del diseño?
El tablero bypass esta descrito en el punto 7.7 del documento  de ETP-UPS_CENTRALIZADA-001 y en los diagramas 

unilineales del proyecto.

31

Especificaciones 

Tecnicas Tableros 

Electricos de 

Distribucion

10. ETP-

UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

9 8
Los alimentadores que se conectarán aguas arriba del tablero, son existentes o serán 

a cargo del contratista?

Son a cargo del contratista y deberán estar valorizados en los items correspondientes del formulario de precios.

32
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas General

¿La Oferta Técnica (propuesta Técnica) va dentro del Formulario 14 o debe 

presentarse aparte?

La oferta tecnica ,se compone de formularios adjunto a cada formulario usted debe incluir la documentación asociada a 

él. Cada formulario debe incluir un separados, de manera de accesar rapidamente a él.Se solicita ademas no anillar la 

documentacion. Recordar ademas que cada oferta (Tecnica y Economica) deben estar en sobres separados.

33
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas General

¿Es posible presentar una segunda oferta de equipamiento UPS? Si es así, ¿cómo se 

puede presentar esta opción?

No es posible presentar más de una Oferta Económica. Dentro de la Oferta Técnica, el proponente puede presentar más 

de una oferta de equipos UPS, en este caso la elección del suministro final será de Metro y el valor final será el declarado 

en la Oferta Económica



34

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Sumnistro y Montje 

de Obras 

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.3 7
Con respecto a los plazos, ¿se entregará mejor puntuación a aquellos participantes 

que consideren su entrega en un tiempo menor a los 18 meses? Metro no indica los criterios de evaluacion y sus ponderaciones en esta etapa. Sin embargo, se espera que las ofertas 

cumplan o superen los solicitado en bases.

35

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Sumnistro y Montje 

de Obras 

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4,8 8
Se requieren planos en formato con software compatible para METRO. Favor indicar 

cuál es este software.

Se solicita la entrega de planos en formato AUTOCAD.

36

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Sumnistro y Montje 

de Obras 

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

6.2

Se requiere realizar levantamiento de cargas críticas, generalmente están 

identificadas en los Tableros, Unlineales o ¿se cuenta con planos que identifiquen 

estos circuitos?

No se cuenta con planos actualizados. En el punto 6.2 de las EETT Generales de Suministro y Montaje, y en  Anexo Nº2 

"Alimentacion de los equipos criticos en Locales Técnicos"  se entrega información referencial del número de sistemas y 

cargas asociadas.

37

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Sumnistro y Montje 

de Obras 

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

6.4
Se requiere realizar el tendido de los circuitos desde los nuevos tableros a las cargas 

existentes, ¿esto debe ser nuevo en su totalidad? 

El cableado desde los nuevos tableros de distribución a las cargas existentes deberá ser nuevo. En el caso de las cargas 

que estén fuera de las salas técnicas y que por longitud no puedan trasladarse a los nuevos tableros, se podrá realizar una 

extensión del cableado (la forma de realizar la extensión será mediante tableros auxiliares con borneros o según lo 

propuesto por el Contratista y validado por Metro S.A.). 

Para el caso de las estaciones donde se reutiliza el tablero TCC existente (56 estaciones, ver Respuesta Nº 3), sólo será 

necesario intervenir el cableado para las cargas críticas que necesiten estar respaldadas por el sistema UPS.

Para el proceso de basculamiento a los nuevos tableros de distribución se debe considerar que las distintas cargas 

involucradas no pueden quedar sin energía.

38

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Sumnistro y Montje 

de Obras 

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

General
Se puede asegurar que la totalidad de las estaciones poseen la capacidad de potencia 

para el arranque de los circuitos de UPS?

Se confirma lo indicado.

39

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Tableros Eéctricos 

de Distribución 

10. ETP-

UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

16
Se requiere certificación ISO9001, ¿Ésta se solicitará en específico para construcción 

de los tableros o puede ser para ejecucion de proyectos?

La certificación ISO9001 se refiere al proceso de fabricación de los equipamientos.

40 General General ¿METRO facilitará los aportes de instalaciones sanitarias?
Metro facilitará el acceso a instalaciones de servicios higiénicos básicos en las estaciones para el Contratista en horarios 

asignado para ejecución de los trabajos.

41 General General ¿Se considera lugar de acopio de materiales por EstaciÓn o general? En general no se contempla. En caso de materiales menores, se podrá contar con espacios físicos para su almacenamiento 

dentro de los mismos recintos técnicos.

42

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Sumnistro y Montje 

de Obras 

02. EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

General
En caso que se requiera realizar pasada de muros, ¿lo realizará METRO o lo debe 

realizar el contratista?

Deberá ser realizado por el contratista. Ver respuesta Nº 1.

43

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Sistema de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

(UPS)

09. ETP-

UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

3 Se enumeran 6 planos que no se entregan. Favor entregar.

Los planos indicados fueron entregados como parte de los documentos de la licitación. 

44

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7

Se menciona en las Bases que las UPS pueden estar expuestas al gas anhídrido 

sulfuroso SO2. ¿Qué tipo de protección se espera al mencionar este gas, alguna 

pintura o hermetismo especial, cuál es el grado de exposición?, Cuál es la importancia 

en términos de porcentaje el cumplimiento de esto? Para el diseño del equipamiento no se debe considerar esta condición (SO2).

45

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7
Se menciona la Norma UBC Zona 4 ¿Se requiere que sólo la UPS tenga estos kit 

antisísmicos (anclaje) o también el gabinete que contiene a la UPS?
Tanto la UPS como el gabinete debe contar con un diseño antisismico. 

46

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7 ¿Se requiere transformador de aislación de salida para todas las UPS a instalar? Sí, este requerimiento es excluyente y se indica en el item 1.9 de la Hoja de datos de las UPS ( ETP-UPS_CENTRALIZADA-

001)

47

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.4. 

Control y 

Señalización

10

El panel centralizado que se menciona se refiere a un panel físico o puede ser a través 

de un software que concentre la información de forma centralizada? De ser un panel 

físico, se requiere que se indique cada uno de los motivos de las alarmas de la UPS o 

sólo indicar que la "UPS X" tiene una alarma y el operador puede ir a revisar el panel 

de la UPS en cuestión?

Se solicita un panel fisico en cada UPS, según los requerimientos indicados en los items 6 y 7 de la hoja de datos de la UPS 

( ETP-UPS_CENTRALIZADA-001).

Además, las UPS deben contar con un sistema de monitoreo centralizado independiente, ubicado en el edificio SEAT de 

Metro,  que permita supervisar visualmente y controlar todas las UPS implementadas.  El sistema debe incluir un software 

que pueda supervisar los distintos parámetros de las UPS: estado, tiempo de funcionamiento de las baterías, carga del 

sistema, etc., además de su apagado o reinicio remoto. 

48

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.5. 

Sistemas de 

Comunicación, 

Monitoreo y 

Seguridad

10

Se mencionan protocolos de monitoreo SNMP y conexión al sistema SCADA, las UPS 

deberán contar entonces con Tarjetas de Red que permitan protocolos SNMP y 

también Modbus?

Además de lo indicado en la respuesta Nº 28 respecto a la conexión con el sistema SCADA. Las UPS deben contar con un 

sistema de monitoreo centralizado independiente, ubicado en el edificio SEAT de Metro, cuyo protocolo y software de 

gestión forma parte de la ofertá tecnica del proponente. Para la comunicación entre la estación y el edificio SEAT, se 

utilizará la red de Metro que se detalla en el punto 7.5 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-001.



49

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.7. 

Tablero de by PASS 

Estaciones

12

Los tableros de bypass los provee el Proponente o se reutilizan los que tiene METRO 

disponibles? ¿En caso de ser provistos por el Proponente, este también debe ser 

tetrapolar? Los Tableros bypass deben ser provistos por el Contratista. El tablero bypass esta descrito en el punto 7.7 del documento  

de ETP-UPS_CENTRALIZADA-001 y en los diagramas unilineales del proyecto.

50

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.10.3. 

Componentes 

Interiores

13
¿Se priorizará por parte de METRO la inclusión de aire refrigerado y calefactor para 

las UPS? ¿Qué peso porcentual tiene esto dentro de la Evaluación Técnica?
Los sistemas de aire acondicionado adicionales al equipo UPS no se deben considerar como parte del proyecto. Los 

equipos UPS deberán contar con un sistema de ventilación que permita una operación continua de 0º a 40 º C.

51

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-
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7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES - 7.10.4. 

Alambrado

14 y 23
¿Cuál es el nivel de protección de la UPS IP31 o IP32, ya que en la página 14 se indica 

IP31 y en la página 23 se indica IP32.

Se debe considerar IP32.
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7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES - 11. 

EXCEPCIONES Y 

DESVIACIONES

18

¿Cuántas desviaciones serán admisibles y cuál es el peso porcentual que podría tener 

cada una de ellas dentro de la Propuesta Técnica? ¿Cuánto impactan estas 

desviaciones respecto del precio? Las desviaciones serán sometidas a análisis según criterio de Metro, de acuerdo al impacto en las funcionalidades 

requeridas. El precio declarado en la Oferta Económica es único, y no puede sufrir modificaciones.
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Anexo I - Hoja de 

Datos UPS 

Información Técnica 

Garantizada

24 ¿Si la UPS de fábrica no requiriese Neutro, es obligatorio un inversor de 4 Hilos?

No se entiende la pregunta. Para todas los equipos UPS se solicita tranformador de aislación en la salida y el neutro es 

requerido para alimentar los distintos tablero de distribución.

54
Bases 

Administrativas
Bases Administrativas General

¿Es posible que METRO provea la Tabla de Puntuación de la Oferta para saber el peso 

en porcentaje que tiene la Oferta Técnica respecto de la Oferta Económica?

Referirse a la clausula N° 13 y N° 14

Con el objeto de no influir en el desarrollo de la oferta técnica no se entrega los criterios de evaluación
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General

Respecto de las instalaciones actuales, METRO busca mejorar la calidad de sus 

equipos mayoritariamente y con esto nos referimos a las exigencias técnicas 

definidas en las Bases de Licitación o su prioridad es la consolidación de la potencia y 

el precio? El proponente debe cumplir con lo requerimientos técnicos y funcionalidades solicitadas.
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General

¿Las configiraciones Paralelo redundante pueden estar en diferentes lados de los 

andenes? Esto es UPS A.1 lado izquiedo del andén y UPS A.2 en lado derecho.
Se confirma lo indicado.
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General

La climatizacion forzada tiene contemplada su rechazo hacia los andenes de la 

Estación? Se observó en Visita Técnica la existencia de unidades condensadoras 

dispuestas de esta forma en la actualidad. Ver respuesta Nº 50
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General

La climatización precisa de los equipos UPS se consideran como solución de UPS o 

sólo una ventilación forzada para el gabinete que pudiera contenerlas?
Los equipos UPS deberán contar con un sistema de ventilación que permita una operación continua de 0º a 40 º C. Ver 

respuesta Nº 50.
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General

No se observa que los equipos y tableros actualmente instalados en Salas Eléctricas 

cumplan con requisitos antisísmicos y/o de grado de protección mayor a un IP-20, por 

tanto, qué asegura la continuidad de características solicitadas a las UPS en EE.TT.?

Existe un proyecto en paralelo que intenta mejorar las condiciones deficientes de las salas técnicas y su equipamiento.

60

11. EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-Serv-

Mantenimiento_0

Servicio de 

Mantenimiento 

versión_0

8 17

Para el Servicio de Mantenimiento se indica un Tiempo de Respuesta de 45 minutos 

"para llegar al lugar de la atención". ¿Es válido ese tiempo también para Soporte 

Telefónico (en caso que la falla así lo permita) o necesariamente el tiempo de 

respuesta debe ser presencial?

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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11. EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-Serv-

Mantenimiento_0

Servicio de 

Mantenimiento 

versión_0

8 17

Relativo al tiempo de respuesta para el Servicio de Mantenimiento, ¿se puede 

considerar/ofrecer una persona con ubicación física en METRO? Con esto se entiende 

que METRO entregaría una estación de trabajo.

Se responderá en un segundo Set de respuestas

62 - -
PARA PROGRAMAR Y PLANIFICAR LOS TRABAJOS EN LAS SALAS, SE NECESITAN LOS 

PLANOS DIMENSIONALES DE ESTAS. ¿ES POSIBLE ENVIAR DICHOS PLANOS? Los planos con las dimensiones referenciales de las salas técnicas fueron entregados en los documentos de la licitación.
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EETT-
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GLES-SUMINISTROS Y 

MONTAJE_0

PUNTO 4.2 7

DEBIDO A QUE LOS HORARIOS DE TRABAJO EFECTIVO EN LA INSTALACION DE METRO 

SON LIMITADOS, ¿ES POSIBLE DISPONER DE UN LUGAR DE ACOPIO PARA LOS 

EQUIPOS? ¿SE PUEDE INGRESAR A LAS INSTALACIONES AL MENOS UNA HORA ANTES 

DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

MISMOS?

Es posible contar con un lugar de acopio de elementos escenciales, siempre y cuando las condiciones particulares de las 

estaciones lo permitan. El ingreso anticipado a las estaciones será posible en la medida que las condiciones particulares lo 

permitan, y será analizado caso a caso.

64
ETP-UPS_CENTRALIZADA-
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PUNTO 4 7

DICE:  POLVORIENTO, ATMOSFERA OXIDANTE, CON PRESENCIA DE ANHIDRIDO 

SULFOROSO SO2, 

EN VISITA A TERRENO, SE APRECIO GRAN POLUCION EN LAS SALAS Y CONDICIONES 

DE TEMPARATURAS ELEVADAS, CON RIESGO DE CAER AGUA EN EQUIPOS 

ELECTRONICOS. 

CONSIDERANDO QUE EL IP32 NO CUMPLE A CABALIDAD CON LA PROTECCION 

SOLICITADA, TANTO EXPLICITA COMO IMPLICITA, ES NECESARIO CONSIDERAR UN 

GRADO DE PROTECCION MAYOR QUE CUMPLA DICHA CONDICION, TAL COMO IP55 O 

SUPERIOR.

POR FAVOR CONFIRMAR.

Para el diseño del equipamiento no se debe considerar esta condición (SO2).

Los equipos UPS deberán contar con un indice de proyección mínimo IP 32.

65 - -

  LAS UNIDADES A INSTALAR EN FORMA REDUNDANTE EN LAS RPINCIPALES

ESTACIONES, ¿ESTARAN UBICADAS EN LOS DIFERENTES EXTREMOS DEL ANDEN? ¿O

EN EL MISMO SITIO? Para efectos de licitación, se debe considerar las ubicación de los equipos redundantes en dos diferentes salas SAF.
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ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0
HOJA DATO 23-26

¿ES POSIBLE OFRECER REDUNDANCIA INTERNA PARA LAS ESTACIONES SINGULARES?, 

QUEDANDO CON UNA SOLUCION N+1 EN UN SOLO FRAME Y 2 (N+1) EN ESTACIONES 

PRINCIPALES. ESTO MEJORARIOA LOS TIEMPOS SE SERVICIOS, LE DARIA 

MODULARIDAD A LA SOLUCION Y POR SUPUESTO AUMENTARIA LA DISPONIBILIDAD. 

POR FAVOR CONFIRMAR

Es posible ofertar lo indicado. En cualquier caso, los equipos UPS ofertados deberán contar con la misma funcionalidad y 

caracteristicas principales solicitadas en el documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-01. La solución propuesta será analizada  

en la etapa de evaluación de las ofertas técnicas. Metro evaluará la información presentada y podrá solicitar el cambio de 

suministro o desestimar la oferta en el caso de no cumplir con todos las características y funcionalidades requeridas. 

67 - -
En base a la comunicación y monitoreo de las unidades UPS se solicita solo una vía, 

pero los equipos de comunicación y anillo poseen redundancia, en este caso no sería 

mejor considerar redundancia también a nivel de comunicación ethernet en los UPS No se debe considera  la redundancia a nivel de comunicación.

68
BASES 

ADMINISTRATIVAS

FORMULARIOS Bases 

Administrativas UPS
Art. O 6

¿El cronograma debe contener detalles de cada labor por recinto?

¿Puede contener un estándar para replicarlo al resto de los recintos?

¿Puede indicarse en semanas? Es posible utilizar un estandar que incluya detalle de cada una de las labores y replicarlo en todos los recintos. 

69
BASES 

ADMINISTRATIVAS
FORMULARIO N°4 B.A9 10 ¿Los equipos importados pueden ser cotizados en las monedas de origen?

No.

Referirse al Art N° 18 de las Bases Administrativas

70
BASES 

ADMINISTRATIVAS
FORMULARIO N°4 Art. 11 10

Solicitamos aclarar el término "solo se admitirá una oferta por proponente" ¿Estos es 

válido solo para el contrato de Manutención o aplica también para el suministro de 

UPS y Baterías?

Hace referencia a los consorcios.

Referirse al Art. 4, tercer párrafo

71
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

3 5
¿Solo se debe considerar el levantamiento de cargas de los tableros ubicados en 

Locales Técnicos?

Además del levantamiento de cargas en Locales Técnicos, se debe considerar realizar el levantamiento de cargas en la 

sala de tablero vía 1 de las estación indicadas en los planos  EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO1 y 

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO1 (en total 52 estaciones).
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

4.2 7

Para los horarios disponibles y dada la magnitud del proyecto: 

¿Cuánto días a la semana es posible trabajar y con cuantos equipos de trabajo? ¿Es 

posible trabajar paralelamente en sitios de líneas diferentes?

¿Para ingeniería  también aplican estos horarios? ¿Es posible ingresar en horario 

diurno?

Transporte de materiales y/o Equipos SIN instalación, ¿Se pueden ejecutar en horario 

distinto al indicado en las bases (24:00 a 04:30 horas)?

El grupo de personas mencionado para atender posibles problemas ¿Debe 

permanecer en sitio hasta que comience el servicio de trenes? ¿Qué horario?

Es posible trabajar todos los días de la semana en los horarios mencionados (00:00 hrs a 04:30 hrs), siempre sujeto a la 

programación semanal en coordinación con las distintas áreas de Metro.

Respecto a la cantidad de equipos de trabajo, referirse a la respuesta Nº 10.

El ingreso en horario diurno es posible siempre y cuando no se intervengan equipos en Operación, y previa coordinación y 

autorización por parte de Metro.

El transporte de materiales y/o equipos debe realizarse en horario nocturno (00:00 hrs a 04:30 hrs).

Personal de soporte del Contratista disponible para atender posibles problemas deberá permanecer en sitio hasta realizar 

todas verificaciones correspondientes que aseguren el buen funcionamiento de las instalaciones intervenidas. Si la 

criticidad del trabajo realizado lo requiera, en algunos casos se requerirá permanecer en sitio hasta la verificación del 

correcto inicio del Servicio Comercial (05:30 a 06:00 hrs aproximadamente)
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

4.5 8
¿Con cuantos días de anticipación se entrega la programación?

¿Cuántos días trascurren hasta la aprobación? Los Programas de Trabajos semanales se deben entregar con 1 semana de anticipación, y éste será aprobado en un plazo 

máximo de 2 días.

74
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

4.11 9 ¿Es posible utilizar los ascensores de las estaciones para el movimiento de carga?

No está autorizado el uso de los ascensores para movimiento de cargas.

75
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

4.12 10

Para la aprobación escrita de la ITO ¿Cual es el plazo que se tiene para esta 

aprobación?

Cuando se indica "bodegas, talleres y zonas de trabajo bajo su responsabilidad" ¿Se 

refieren dentro de Metro? ¿Se asignará bodega dentro de dentro de Metro?

La aprobación por escrito de la ITO se realizará en un plazo máximo de 2 días una vez presentada la programación.

Respecto a disponibilidadd de Bodegas, favor referirse a la respuesta Nº10

76
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

5.3.4 19

¿Puede reutilizarse cableado y escalerillas existentes?

¿Las canalizaciones existente bajo salas eléctricas , tienen capacidad para la 

instalación de mas conductores?
Si, es posible reutilizar el cableado y escalerillas existentes, lo que debera ser revisado previamente por el Contratista. Ver 

Respuesta Nº 1.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

5.4 21
En los planos no se identifican pasadas bajo anden entre los SAF 1 Y 2 ¿Podrían 

indicar el lugar exacto de esta pasadas por estación?

Para gran parte de las estaciones, los planos suministrados sí muestran los ductos o canalizaciones entre andenes. 

El contratista debe considerar que en un 15% de las estaciones, las canalizaciones entre andenes no estarán disponibles y 

deberán canalizar de una vía a otra a través del dintel o cielo del túnel en el extremo de la estación.

78
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

5.4.1 22

Confirmar sección de conductor de aterramiento para las escalerillas porta 

conductores, indica 10AWG (36mm2) cuando la medida de 10 AWG es de 5,26 mm2 y 

no de 36 mm2.
La sección del conductor de aterramiento para las escalerillas porta conductores debe ser de 10 AWG (5,26 mm2)

79
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

6.2 33 ¿En que horario puede ejecutarse esta identificación?
Si los trabajos de identificación requieren la desenergización de equipos o pueden impactar en la Operación Comercial de 

Metro, éstos deberán realizarse en horario nocturno de 00:00 hrs a 04:30 hrs.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

6.3 34

¿Las UPS solo pueden instalarse en los SAF? Si hay complicaciones de espacio ¿Podría 

instalarse en otro recinto dentro de la estación?

¿Si la UPS no necesita espacio posterior puede adosarse a los muros?

1.- Para efectos de licitación, las UPS deben instalarse en las salas SAF. El Contratista deberá proponer soluciones para 

instalar sus equipos en las salas propuestas considerando las dimensiones y limitaciones de espacios detallas en las visitas 

a terreno e indicadas en los layout referenciales . Ademas, el Contratista, como parte de la solución para instalar sus 

equipos, deberá considerar trasladar tableros o equipos existentes en las salas a su costo y cargo.

2.- Durante la ejecución del proyecto podrán estudiarse otras alternativas para instalar los equipos.

3.- Se confirma lo indicado.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_1

6.7 36
Para el transporte de residuos y baterías ¿Se asignará algún lugar de acopio dentro o 

fuera de las estación?

Según lo indicado en el punto 6.7 de la ET Suministro y Montaje de Obras, el contratista deberá encargarse de realizar la 

desinstalación, retiro, transporte y desecho final de los residuos eléctronicos y baterias. El proyecto no considera asigna 

un lugar de acopio de los residuos.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

Requerimientos-de-

Mantenimiento_0

Equipamiento en 

edificio SEAT
6

Se indica edificio SEAT como lugar de montaje de UPS. Se solicita confirmar que este 

es parte del alcance y de ser positivo emitir planos del emplazamiento y número de 

UPS a instalar.
Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

Requerimientos-de-

Mantenimiento_0

1.1 6
Confirmar que se pueden realizar mantenciones preventivas entre 23:30 y 04:30 

horas todos los días de la semana

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

Requerimientos-de-

Mantenimiento_0

1.1 6 Aclarar cuales son las periodicidades del mantenimiento

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

Requerimientos-de-

Mantenimiento_0

1.1 6
De existir actividades de inspección sin intervención en equipos en operación ¿estas 

pueden realizarse en horario hábil?

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

Requerimientos-de-

Mantenimiento_0

1.1 6

El servicio requiere de un especialista en prevención de riesgos con dedicación 

exclusiva?

¿Se requiere especialista en prevención de riesgos durante la ejecución de cada 

servicio de mantenimiento preventivo?

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

Requerimientos-de-

Mantenimiento_0

1.1-1.2 6 y 7

¿El cobro mensual debe cubrir las actividades de mantenimiento preventivo, 

atenciones de emergencia, mano de obra por reparaciones e insumos requeridos?

¿Los repuestos que se reemplacen debido a fallas de los equipos después de la 

garantía se cobrarán como adicionales al contrato en función de la lista de precios 

unitarios cotizados?

Trabajos tales como overhaul y reemplazos de banco de baterías ¿se deberán 

cotizarán aparte incluyendo el costo de partes, baterías y mano de obra? Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

Requerimientos-de-

Mantenimiento_0

Capacitación 9
¿Qué número de personas se debe capacitar?

¿En dependencia de Metro o externo?

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

Requerimientos-de-

Mantenimiento_0

8 17
¿Se exigirán pruebas de descarga a las baterías con carga artificial o se puede 

descargar con las cargas del sitio?

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Serv-

Mantenimiento_0

1.2 7

Para cumplir con los SLA, se requiere tener personal técnico calificado en 

dependencias de Metro a lo largo de la red. Solicitamos confirmar sí Metro asignará 

estos espacios sin costo para el proveedor. Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Serv-

Mantenimiento_0

1.7 13 ¿Metro asignará bodegas para el almacenaje de repuestos?

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Serv-

Mantenimiento_0

8 17

Se indica autonomía del sistema UPS de 120 minutos mínimo (2h). Esto se contradice 

con lo indicado en el numeral 3 página 5 del documento EETT-UPS_CENTRALIZADA-

Gles Suministros y Montaje_0, en donde se indica 60 minutos mínimo (1h) 

solicitamos aclarar el tiempo de autonomía para las estaciones redundantes y las 

estaciones sin redundancia. Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

SISTEMA DE 

ALIMENTACION 

ININTERRUMPIDA 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0
6 7

¿Se aceptarán soluciones de UPS estándar integradas en gabinete asísmico comprado 

localmente y con memoria de cálculo sísmico de la solución, realizado por un 

profesional en Chile?

Sí, ver respuesta 45.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

SISTEMA DE 

ALIMENTACION 

ININTERRUMPIDA 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0
7 7

Para los requerimientos constructivos generales ¿Se aceptaran envolventes externos 

para poder cumplir con el IP pedido en la hoja de datos?

Específicamente para poder cumplir con el IP solicitado ¿se pueden colocar el UPS 

dentro de un envolvente de mayor protección para cumplir?

Se confirma lo indicado.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

SISTEMA DE 

ALIMENTACION 

ININTERRUMPIDA 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0
7.10.3 13

Dados que las baterías son degradadas con altas temperaturas, y bajo las condiciones 

revisadas en la visita (3 casos) y en donde se comprobó que la temperatura en 

promedio es de 30°:

¿Será parte de la licitación suministrar e instalar la solución de clima para cada 

estación?

De ser afirmativa la respuesta anterior y dado que en los formularios de precios no 

esta incluida esta partida. Solicitamos que Metro confirme si la climatización ¿se 

cotizará posteriormente a efectuar la ingeniería de detalle de cada sitio?

No forma parte del proyecto suminstrar e instalar soluciones para climatizar los recintos. Ver respuesta Nº 50.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

SISTEMA DE 

ALIMENTACION 

ININTERRUMPIDA 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0
Anexo 1 23

Solicitamos confirmar que ambas normas sísmicas solicitadas (UBC zona 4 y Nch 

2369) serán aceptadas como válidas para el proyecto 

Se confirma lo indicado.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
6 7

Solicitamos que Metro confirme que ambas normas sísmicas solicitadas (UBC zona 4 

y Nch 2369) serán aceptadas como válidas para el proyecto. 
Se confirma lo indicado.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
Numeral 10.1.3 11

Para tablero preferencial auxiliar, indica el suministro de equipo de medida. Según 

diagrama unilineal, ¿Donde se conectara los TT/CC? Ya que hay 2 entradas diferentes 

hacia la barra principal.

Para el tablero preferencial auxiliar se debe considerar el suministro e instalación de equipos de medida análogos tipo 

voltimetro y amperimetro (uno para cada llegada). No se debe considerar el equipo de medida  tipo multifuncion digital 

indicado en el punto 10.1.3 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-Tableros_0.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
Numeral 10.1.3 11

Para tablero preferencial auxiliar, indica el suministro de equipo de medida con 

puerto de comunicación, ¿Cuál será el protocolo usado para esta comunicación?, 

¿RS232 o Modbus? Ver Respuesta Nº98
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
Numeral 10.1.3 11

Para tablero preferencial auxiliar, indica el suministro de equipo de medida con 

puerto de comunicación, ¿Conexión a sistema Scada será por parte de Metro o 

cliente?, en caso de ser realizado por proveedor, ¿indique distancia o tipo de 

canalización hasta el punto de conexión? Ver Respuesta Nº98
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
Numeral 11.1 18 Indicar el alcance de las pruebas de anclaje solicitadas

Se debe complir con los ensayos  definidos en el apartado 8 de la norma IEC 60439-1
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
Numeral 17 22

¿Memoria de cálculo al anclaje del tablero o cada dispositivo interior adentro del 

tablero?
Se debe complir con los ensayos  definidos en el apartado 8 de la norma IEC 60439-1
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
1.14.1.3 26

En tabla hoja de datos, indicar el significado de "Dos polos (2) AC", para un 

termomagnético que es tripolar.
Se enviará tabla corregida en una próxima aclaración.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
1.14.2.3 26

En tabla hoja de datos, indicar el significado de "Dos polos (2) AC", para un 

termomagnético que es monopolar según diagrama unilineal, como por ejemplo en 

tablero TCC UPS. Se enviará tabla corregida en una próxima aclaración.

105 Unilineales Tipos

EL_UNILINEAL_REDUNDA

NTE_TIPO1,2 y 3; 

EL_UNILINEAL_SIMPLE_T

IPO1, 2 y 3

NA 1
Indicar curva de respuesta y capacidad de ruptura (kA) de los MCB ubicados en 

tableros TCC UPS 1, TCC UPS 2, TCC PREF 1 y TCC PREF 2

Lo indicado forma parte de la ingeniería de detalle a desarrollar por el Contratista.
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ANEXO Nº2-

Sistemas y UPS 

Estaciones_1

ANEXO Nº2-Sistemas y 

UPS Estaciones_1
2.4 hasta 2.13 21-22

Hay cargas eléctricas que según anexo N°2, que se energizan desde locales técnicos. 

Sin embargo, las cargas eléctricas descritas en los numerales antes mencionados, no 

están ubicados en sala técnicas. ¿Cómo se estimará la distancia y canalización para 

estos casos?

En el caso que existar cargas eléctricas que no se encuentren ubicadas en las salas técnicas (locales técnicos y sala de 

tableros), y que por longitud no puedan trasladarse a los nuevos tableros, se podrá realizar la extensión del cableado (la 

forma de realizar la extensión será mediante tableros auxiliares con borneros o según lo propuesto por el Contratista y 

validado por Metro S.A.) hasta los nuevos tablero de distribución. Ver Respuesta Nº 37.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

ANEXO Nº2-Sistemas y 

UPS Estaciones_1
General Todas

Para la desconexión  y migración a los nueva UPS y tablero de los sistemas de PA, 

señalización, Comando, Comunicaciones, sonorización

¿Habrá personal especialista de Metro? 

¿Quien baja la protecciones de cada sistema? El contratista será responsable de realizar las desconexiones y maniobras bajo la supervisión de personal de Metro.

108
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
General General Todas

¿Metro espera recibir todo el suministro o entregas parciales? 

En el caso de entregas parciales en distintos batch ¿Existe un lugar de acopio para las 

UPS y Baterías dentro de Metro para realizar la entrega en sitio y luego distribuir a los 

diferentes recintos? Referirse a la respuesta Nº14
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7

Se menciona en las bases que las UPS pueden estar expuestas al gas anhídrido 

sulfuroso SO2, Qué tipo de protección se espera al mencionar éste gas, alguna 

pintura o hermetismo especial, cuál es el grado de exposición?, Cuál es la importancia 

en términos de porcentaje el cumplimiento de esto? Para el diseño del equipamiento no se debe considerar esta condición (SO2).
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7
Se menciona la norma UBC Zona 4¿Se requiere que sólo la UPS tenga estos kit 

antisismicos (anclaje) o también el gabinete que contiene a la UPS?
Ver Respuesta Nº45.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7 ¿Se requiere transformador de aislación de salida para todas las UPS a instalar?

Ver Respuesta Nº46.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.4. 

Control y 

Señalización

10

El panel centralizado que se menciona se refiere a un panel físico o puede ser a través 

de un software que concentre la información de forma centralizada? De ser un panel 

físico, se requiere que se indique cada uno de los motivos de las alarmas de la UPS o 

sólo indicar que la UPS X tiene una alarma y el operador puede ir a revisar el panel de 

la UPS en cuestión? Ver Respuesta Nº47.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.5. 

Sistemas de 

Comunicación, 

Monitoreo y 

Seguridad

10

Se mencionan protocolos de monitoreo SNMP y conexión al sistema SCADA, las UPS 

deberan contar entonces con tarjetas de red que permitan protocolos SNMP y 

también modbus?

Ver Respuesta Nº48.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.7. 

Tablero de by PASS 

Estaciones

12

Los tableros de bypass los provee el Proponente o se reutilizan los que tiene Metro 

disponibles? ¿En caso de ser provistos por el Proponente éste también debe ser 

tetrapolar?

Ver Respuesta Nº49.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.10.3. 

Componentes 

Interiores

13
¿Se priorizará por parte de Metro la inclusión de aire refrigerado y calefactor para las 

UPS?  ¿Qué peso porcentual tiene esto dentro de la evaluación técnica?

Ver Respuesta Nº50.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES - 7.10.4. 

14 y 23
Cuál es el nivel de protección de la UPS IP31 o IP32, ya que en la página 14 se indica 

IP31 y en la página 23 se indica IP32 Ver Respuesta Nº51.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES - 11. 

EXCEPCIONES Y 

DESVIACIONES

18

¿Cuántas desviaciones serán admisibles y cuál es el peso porcentual que podría tener 

cada una de ellas dentro de la propuesta técnica? Cuánto impactan éstas 

desviaciones respecto del precio?

Ver Respuesta Nº52
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

Anexo I - Hoja de 

Datos UPS 

Información Técnica 

Garantizada

24 ¿Si la UPS de fabrica no requiriese Neutro es obligatorio un inversor de 4 Hilos?
No se entiende la pregunta. Para todas los equipos UPS se solicita tranformador de aislación en la salida y el neutro es 

requerido para alimentar los distintos tablero de distribución.

119
Es posible que Metro provea la tabla de puntuación de la oferta para saber el peso en 

porcentaje que tiene la oferta técnica respecto de la oferta económica?

Ver respuesta N° 54

120

Respecto de las instalaciones actuales, Metro busca mejorar la calidad de sus equipos 

mayoritariamente y con esto me refiero a las exigencias técnicas definidas en las 

bases de la licitación, o su prioridad es la consolidación de la potencia y el precio?
El proponente debe cumplir con lo requerimientos técnicos y funcionalidades solicitadas.

121
Las configiraciones Paralelo redundante pueden estar en diferentes lados de los 

andenes? Esto es UPS A.1 lado izquiedo del anden y UPS A.2 en lado derecho. Ver respuesta Nº56

122

La climatizacion forzada tiene contemplada su rechazo hacia los andenes de la 

estacion? Se observo en visita tecnica la existencia de unidades condensadoras 

dispuestas de esta forma en la actualidad. Ver respuesta Nº57

123
La climatizacion precisa de los equipos UPS se consideran como solucion de UPS o 

solo una ventilacion forzada para el gabinete que pudiera contenerlas? Ver respuesta Nº58

124

No se observa que los equipos y tableros actualmente instalados en salas electricas 

cumplan con requisitos antisismicos y/o de grado de proteccion mayor a un IP-20, por 

tanto, que asegura la continuidad de caracteristicas solicitadas a las UPS en EE.TT.?
Ver respuesta Nº59
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

Anexo 1 hoja de 

datos
24

Las bases técnicas se solicitan UPS de 20Kva y autonomía de 60 minutos. Favor 

especificar para que porcentaje de carga se debe calcular los banco de baterías
Se solicita una potencia de 20KVA y un factor de potencia de 0,8.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

Anexo 1 hoja de 

datos
24 ¿La UPS deben ser rackeables? No es un requisito excluyente. Se puede proponer como solución, la cual será evaluada en la etapa de revisión de las 

ofertas técnicas.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

Anexo 1 hoja de 

datos
24 ¿Las baterías deben ser de libre mantención? Se confirma lo indicado.

Las baterias deberán tener una vida útil de un mínimo de 10 años a 25°C , Clasificación EUROBAT: Larga vida útil y  diseño 

acorde a IEC 60896-21/22.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
- -

¿Cómo parte del servicio se deberá realizar una ingeniería de detalle, (ítem L5UPS1.1) 

si el desarrollo de esta ingeniería cambiara las capacidades o detalles de los tableros 

eléctricos, esto de deberá presentar como una modificación de proyecto?

La oferta económica del contratista debe considerar los antecedentes entregados como parte de la licitación. Las 

diferencias al proyecto original que surjar al desarrollar la ingeniería de detalle se evaluarán caso a caso.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

Se solicita el suministro de Tablero de Distribución Preferencial Auxiliar, según 

unilineal, ítem L5UPS2.4 (línea 1 a la 5) del formulario N°2, favor indicar cuál es el 

archivo que contiene este unilineal.

Las caracteristicas del Tablero de Distribución Preferencia Auxiliar se indican en el primer punto del cápitulo 9 documento 

ETP-UPS_CENTRALIZADA-Tableros_0. Los unilineales del tablero están detallados en los siguientes documentos: 

 
EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO3-0

 EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO3-0
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

Se solicita el suministro de Tablero de Distribución UPS Locales Técnicos, según 

unilineal, ítem L5UPS2.5 (línea 1 a la 5) del formulario N°2, favor indicar cuál es el 

archivo que contiene este unilineal.

Los unilineales del tablero están detallados en los siguientes documentos: 

 
EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO3-0

 EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO3-0
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

Se solicita el suministro de Tablero de Distribución UPS Sala de Tableros, según 

unilineal, ítem L5UPS2.6 (línea 1 a la 5) del formulario N°2, favor indicar cuál es el 

archivo que contiene este unilineal.

Los unilineales del tablero están detallados en los siguientes documentos:  

 
EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO3-0

 EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO3-0
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

Se solicita el suministro de Tablero de Distribución Preferencial Locales Técnicos, 

según unilineal, ítem L5UPS2.7 (línea 1 a la 5) del formulario N°2, favor indicar cuál es 

el archivo que contiene este unilineal.

Los unilineales del tablero están detallados en los siguientes documentos:  

 
EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO3-0

 EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO3-0
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

Se solicita el suministro de Tablero de Distribución Preferencial Sala de Tableros, 

según unilineal, ítem L5UPS2.8 (línea 1 a la 5) del formulario N°2, favor indicar cuál es 

el archivo que contiene este unilineal

Los unilineales del tablero están detallados en los siguientes documentos: 

 
EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO1-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO2-0

EL_UNILINEAL_SIMPLE_TIPO3-0

 EL_UNILINEAL_REDUNDANTE_TIPO3-0
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

¿Se solicita realizar canalizaciones y tendido de cableado al nuevo los nuevos tableros 

de distribución, sin embargo no es claro cual serán los tablero que alimentarán los 

tableros de distribución se podría entregar una distancia estimada de canalización y 

alimentadores que debe considerar para alimentar cada tablero de distribución?

El tablero que alimentará los nuevos tableros de distribución en locales técnicos y sala de tableros se encuentra indicado 

en los diagramas unilineales del proyecto. Para dimensionar la longitud de los alimentadores se entregaron planos planta 

de todas las estaciones. Respecto a las canalizaciones, ver respuesta Nº 1.

135

ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0

¿Se solicita el Basculamiento de cargas a los nuevos tableros de distribución. Item 

L5UPS4.1 (línea 1 a la 5) formulario 2, para poder estimar el traslado de carga se 

requiere tener claridad de la distribución de cargas que deben ser trasladadas, donde 

se encuentran estos detalles o serán parte del levantamiento en la etapa de 

ingeniería, si fuera esta la opción como se estimará este servicio? Ver respuesta Nº 8.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-Tableros_0

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

Se solicitan obras especiales "Suministros y/o Montajes Varios (Monto impuesto por 

Metro S.A.)" ítem L5UPS6.1 (líneas 1 a la 5 ) formulario 2, cual es el alcance de esta 

obras especiales y como se debe estimar este servicio?
El item se describe en el punto 6.10 de las ET Generales de Suministro y Montaje. El monto es impuesto por Metro.

137
Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
Art. 3 4

de acuerdo a modificaciones de aclaratorias realizadas, ya cuentan con nueva fecha 

de recepción y apertura de ofertas? 

No. Serán informadas a traves de la plataforma de Metro y por correo electronico

138
Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
Art. 9 7

Existirán, visitas personalizadas previa a presentación de ofertas, para confirmar 

distancias, ubicaciones etc??? No se contemplan visitas personalizadas.

139
Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
Art. 11 8

Oferta técnica y ecónomica van en sobres separados?, entonces se entregan 4 sobres, 

2 tecnicos y 2 ecónomicos?

Si

Referirse al Art. N° 11

140
Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
Art. 12 9

La adjudicación del proyecto contiene suministro y montaje incluyendo contrato 

mantenimiento correctivo y preventivo  ?

Referirse Art. 15

141
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N.6.4 35

Se pueden realizar actividades de logistica (entrega, posicionamiento en sitio) y de 

montaje (anclaje de tableros, UPS) en otros horarios, sin afectar la operación de 

metro?? No. Los trabajos deben concentrarse en los horarios señalados.

142
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N.3 5

Aclarar autonomía, en bases técnicas indican 30 minutos para redundantes y 60 par 

single, y en este punto indican 60 minutos para redundantes?.

Se debe considerar una autonomia de 60 minutos para las estaciones con UPS simples, y una autonimia 30 minutos por 

cada una de las UPS en estaciones con UPS redundantes.

143
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 4.2 7

Cuál es la jornada total de trabajo permitida? , solamente se acota horario de cortes 

00:00 a O4:00 hrs. no menciona los días en la semana. Las jornadas de trabajo se realizan en horario nocturno, entre las 00:00 hrs y 04:30 hrs, válido para cualquier día de la 

semana, sujeto a la programación semanal de trabajos en coordinación con las demas áreas de Metro.

144
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 4.3 7

En base a la restricción de horario para cortes de energía de 4 hras por jornada de 

trabajo ¿metro permitirá realizar habilitaciones provisorias a la vista,, que permitan 

mantener circuitos operativos, por ejjemplo : frente a cambios de tableros de 

distribución?
No se entiende la solución descrita. Se podrán utilizar tableros provisorios para  realizar la transferencia de cargas a los 

nuevos tableros de distribución, la forma de realizar esta solución  deberá ser propuesto por el Contratista y validado por 

Metro y la ITO. 

145
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 4.4 7

Los planos eléctricos adjuntos se encuentran actualizados? Esto con la finalidad de 

dimensionar un eventual levantamiento de cargas bajo UPS en cada estación. No se cuenta con planos actualizados. Ver respuesta Nº 8.

146
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 4.5 7

Una vez, cerrada las estaciones para ingreso público, metro autoriza el ingreso o 

salida de personal contratista a las diversas estaciones? Esto se consulta debido a la 

posibilidad de tener que trasladarse entre estaciones por actividades que se deben 

realizar en paralelo.

Una vez cerrada las estaciones, es posible el ingreso del Contratista siempre y cuando los trabajos estén dentro de la 

programación y previa coordinación y autorización con personal de Metro. 

147
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 5.1 15

Frente a los cortes de energía que se deban realizar por cabios de UPS, tableros, etc,,, 

¿metro, dispondrá de personal capacitado que primero apague y luego verifique 

dejando por escrito el correcto funcionamiento de aquellos dispositivos que se veaan 

involucrados en el corte general?

El contratista será responsable de realizar las desconexiones y maniobras bajo la supervición y control de personal de 

Metro.

148
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 5 15

Metro, asignará una bodega al interior de cada estación?, de no ser asi, asiganará 

algún espacio para realizar cierre de obra que permita guardar materiales y 

herramientas, durante el periodo de ejecución de los trabajos?

Referirse a la Respuesta Nº41

149
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 5.3 16

Es posible realizar una visita de inspección preliminar a cada una de las estaciones de 

metro?, esto con la finalidad de validar cubicaciones, sobre todo en aquellos ítems 

que las plantas disponibles no cubren, ej: alturas, saturación y/o estado de 

canalizaciones existentes que puedan ser reutilizadas, información de planos, etc...

Referirse a la Respuesta Nº138

150
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 5.6 26

Todas las pasadas de muro, losa o tabique requeridas, son de parte del contratista y 

luego deben quedar selladas, en el caso de los muros o tabiques se debe realizar 

reposición de pinturas y/o estucos, lo mismo pasa en las losas en lo que respecta al 

recubrimiento de piso, como se dimensiona?

Ver respuesta Nº 1. Las terminaciones son responsabilidad del contratista y su costo deberán estar reflejas en los ítems 

correspondiente del formulario de precios.

151
Epecificacioes 

técnicas

Suiminstro y montaje de 

obras
N 6 33

Si el horario señalado por metro para ejecución de de 4 hras, y tambien indican  que 

se deben realizar pruebas de funcionamiento, dentro de que horario se realizan 

dichas pruebas? Cual es entonces, el horario real de trabajo? Todas las actividades y pruebas de funcionamiento involucradas deben realizarse en el horario de 00:00 hrs a 04:30 hrs.



152
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 6.5 35

Las canalizaciones se declaran existentes en las estaciones y es nuestra 

responabilidad determinar si pueden ser reutilizables para los cableados requeridos, 

de que forma dimensionamos porvision de nuevas canalizaciones? Tienen un 

maximo? Un minimo? Ver respuesta Nº 1.

153
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 6.7 36

Se debe contemplar manejo de residuos peligrosos con su respectivo certificado. Se 

necesita tener claridad de los volumenes de residuos involucrados : cables, 

artefactos, tableros, ups, etc… de que forma dimensionamos? Ver respuesta Nº 9.

154
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 6.9 37

Cuál es el listado de planos eléctricos tipo requeridos como AS BUILT para las 

intervenciones en cada una de las estaciones de metro? Se publicara aclaracion al proceso que respondera esta consulta

155
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N 7 38

La planimetría adjunta es esta licitación es la única que posee metro? O posee la 

totalidd de los planos eléctricos para cada una de ellas en formato DWG de CAD? La 

consulta radica ya que en el caso de la Linea 1 y 2 solo se observan detalles civiles en 

formato DWG, hacer las plantas nuevas requiere contar con todas las plantas de 

arquitectura de las estaciones. Para efectos de licitación sólo se cuenta con la información entregada.

156
Epecificacioes 

técnicas

Sistema de alimentación 

interrumpida (ups)
N1.10.4 14

No se aprecia en las ETT, ninguna alusión a los sitemas de puesta en tierra existentes, 

su estado y comportamiento efectivo en el actal sistema eléctrico, ¿Qué sucede si se 

detectan problemas asociados al sistema de puesta a tierra se an tierras de servicio, 

protección, etc? ¿Sé deberá realizar un proyecto de reparación o mejora con un valor 

adicional? El sistema de puesta a tierra de cada recinto debe considerarse como existente. 

157
Epecificacioes 

técnicas

Tableros eléctricos de 

distribución
N3 3

Existe un proyecto eléctrico con diseño de tableros, canalizaciones, conductores, 

distribución de equipamiento por cada una de las estaciones? Ya qe solo se aprecia 

en las ETT una modalidad de conexión de sistemas y tipo de UPS requerido.
Lo indicado forma parte de la ingeniería de detalle del proyecto a desarrollar por el Contratista.

158
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N4 6 Se solicita realizar inscripción TE1 para cada una de las intervenciones realizadas?

La inscripción TE1 no se debe considerar como parte del proyecto.Los planos finales deben estar respaldados por un 

instalador autorizado clase A.

159
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N4.2 7

Metro facilitará baños al personal contratista? De nos er asi, de que forma resolvera 

tema de baños para personal que este ejecutando trabajos en horario asignado por 

metro?

Metro facilitará el acceso a baños en las estaciones para el Contratista en horarios asignado para ejecución de los 

trabajos.

160
Epecificacioes 

técnicas

Tableros eléctricos de 

distribución
N3 3

Aclarar, si debemos considerar conectar a los nuevos tableros  sólo alimentadores y o 

circuitos existentes, para lo cual se debe considerar extenderlos si es necesario  para 

llegar de los tableros existentes a los nuevos tableros. Ver Respuesta Nº37.

161
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N4.2 7 Se deben construir circuitos para nuevos consumos

Los tablero de distribución a suministrar por el contratista cuentan con reservas para nuevos consumos. 

162
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N4.2 7

Se debe  considerar separar de un mismo circuito consumos críticos o no para ser 

conectados a otro circuito existente o nuevo

La división entre consumos criticos o no críticos esta dado según el tablero de distribución que se conectará la carga 

(tablero TCC Preferencia o tablero TCC UPS).

163
Epecificacioes 

técnicas

Suiministro y montaje de 

obras
N4.2 7

Este proyecto considera la intervención,  como levantamiento, modificación, 

ampliación y o separación de cargas críticas, no críticas,  en los  circuitos que los 

alimentan?

 La separación de las cargas críticas y no críticas será definida por Metro luego de que el contratista realice el 

levantamiento de cargas en cada estación. Ver Respuesta 37.

164
Bases 

Administrativas

Bases-Administrativas-

UPS
Art.7 6

Favor confirmar que es posible presentar Póliza de Garantía como alternativa a 

Boleta de Garantía.

No. 

Referirse al Art. 7 de las Bases Administrativas

165
Bases 

Administrativas

Bases-Administrativas-

UPS
Art. 8 6

A objeto de contar con toda la información posible para preparar la mejor propuesta 

técnica, solicitamos una segunda ronda de consultas para aclaraciones relacionados a 

temas surgidos como resultado de respuestas a la primera ronda de consultas.
Si el proceso de preguntas y respuestas no ha sido del todo claro,Metro evaluará un segunda ronda de consultas e 

informará al respecto.

166
Bases 

Administrativas

Bases-Administrativas-

UPS
Art. 13 15 Favor indicar tiempo de evaluación de las Propuestas Técnicas.

Los tiempos después de las aperturas son variados ya que estan sometidos a tiempos de aclaraciones y autorizaciones 

internas

167
Bases 

Administrativas

Bases-Administrativas-

UPS
Art. 14 16 Favor indicar fecha de apertura y evaluación de las Propuestas Económicas.

La de apertura comunicada  a traves de la plataforma de Metro y por correo electronico

Los tiempos después de las aperturas son variados ya que estan somentidos a tiempos de aclaraciones y autorizaciones

168
Bases 

Administrativas

Bases-Administrativas-

UPS
Art. 33 34

Indicar si la Recepción Provisional se realizará por estaciones, grupo de estaciones o 

por todas las estaciones, de una vez, ya que podría transcurrir bastante tiempo entre 

el término de la intervención de la 1a y la 108a estación.

La recepción Provisional se realizará por grupo de estaciones, que serán definidas en coherencia con la planificación 

entregada por el Contratista.

169

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.2
Favore confirmar que actividades que no tengan relación con el montaje o  

desenergización de equipos podrán ser realizadas en cualquier horario.

En la medida que sea requerido y necesario, cualquier actividad relacionada al Proyecto y que no tenga relación con el 

Suministro y Montaje o desenergización de equipos, puede ser realizada en cualquier horario, siempre y cuando no se 

intervengan equipos en Operación, y previa coordinación y autorización de Metro.

170

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.2 y 6.1
Favor confirmar si el horario para realizar los trabajos que intervienen equipos en 

operación es hasta las 04:00 o 04:30.

El horario para realizar los trabajos es de 00:00 hrs a 04:30 hrs.

171

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

4.5

Favor indicar con cuánta anticipación deben ser entregados los Programas de Trabajo 

semanales. Además favor indicar cuánto tiempo tardará el proceso de aprobación de 

los mismos.
Ver respuesta Nº73

172

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

5.3.3

Favor confirmar que será posible realizar uniones entre los conductores que se 

mantengan de los equipos retirados y los conductores que se agregarán con los 

nuevos equipos.
Ver respuesta Nº 37.

173

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

6.6
Favor indicar cuál será el criterio a aplicar para permitir la reutilización del cableado 

existente.

Ver respuesta Nº 37.

174

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

N.A. Favor indicar el límite de baterías para los trabajos a realizar.

El límite de bateria  corresponde a los interruptores de distribución y cableado aguas abajo de los tableros TGAyF SAF vía 

1 y TGAyF SAF vía 2, o Tablero TGAyF "Servicios Preferentes", dependiendo de la estación; hasta la conexión de las 

distintas cargas que se indican en el punto 6.2 de las EETT Generales de Suministro y Montaje a los tableros de 

distribución que forman parte del proyecto.



175

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

N.A. Favor indicar cuántas cuadrillas / frentes de trabajo simultáneos es posible tener.

Ver respuesta Nº10

176

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

N.A.

Favor indicar dónde será posible dejar los materiales y cuáles serán las zonas de 

trabajo disponibles en cada estación (adicionales a las salas), considerando las 

dimensiones y limitaciones de espacios de las salas.
Ver respuesta Nº41

177

Especificaciones 

Técnicas

Suministro y 

Montaje de Obras

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles-

Suministros-y-Montaje_0

N.A.

Considerando las dimensiones y limitaciones de espacios de las salas, favor confirmar 

que será posible utilizar equipos moviles (provisorios) para la permitir asegurar el 

funcionamiento y proceder con el retiro de los equipos antiguos e instalar los nuevos 

equipos definitivos.
Favor remitirse a la respuesta Nº144

178

Especificaciones 

Técnicas

Tableros Eléctricos 

de Distribución

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
10.1.2 y Data Sheet Favor confirmar que el grado de protección requerido es IP31.

Se confirma lo indicado.

179

Especificaciones 

Técnicas

Tableros Eléctricos 

de Distribución

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

Tableros_0
13

Favor confirmar que es posible presentar como parte de la oferta catálogos y data 

sheets en idioma inglés.

Es posible la entrega de catálogos y/o datasheets en inglés.

180

Especificaciones 

Técnicas

Sistema de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0
10

Favor confirmar que es posible presentar como parte de la oferta catálogos y data 

sheets en idioma inglés.

Es posible la entrega de catálogos y/o datasheets en inglés.

181

Especificaciones 

Técnicas

Sistema de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0
7.10.4 y Data Sheet Favor confirmar si el grado de protección requerido es IP31 o IP32.

Ver respuesta Nº 51.

182

Especificaciones 

Técnicas

Sistema de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0
Data Sheet: 5.8 y 5.9

Favor confirmar que la autonomía requerida es 60 y 30 minutos, según corresponda y 

no solo de 60 minutos según se indica en el documento EETT-UPS_CENTRALIZADA-

Gles-Suministros-y-Montaje_0

Ver respuesta Nº 142.

183

Si las salas no reúnen las condiciones ambientales  para la operación de UPS, están 

deben ser acondicionadas. ¿Esto lo realizará Metro  o es parte de lo que debe 

ejecutarse a cargo de esta licitación?. 

No forma parte del proyecto. El suministro debe cumplir con lo solicitado en las EETT, aclaraciones y las respuestas a la 

serie de consultas de los proponentes.

184
Respecto a los tableros eléctricos se habla de asesoría pero no de instalación. ¿Quien 

instalará los tableros eléctricos suministrados?. Los tableros eléctricos deben ser suministrados e instalados por el Contratista.

185
En los requerimientos de calidad se pide certificación ISO, es un requisito excluyente 

para participar de la licitación (Punto 16) Tableros Eléctricos.

Ver respuestas Nº39 y Nº206

186 Aclarar responsabilidad de la negligencia para que opere la garantía. Se responderá en un segundo Set de respuestas

187
Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
Art. 2 3

1.- ¿ Cuanto debe durar  el proyecto ?     , 2.  ¿ el plazo de entrega ?,     3.-  ¿ La boleta 

de garantía se debe entragar juntos con la oferta tecnica y la oferta economica  ?   4.-  

¿ la oferta tecnica es una cotizacion y la oferta economica es otra cotizacion?, 5.- ¿ 

Cual es la diferencia de la oferta economica y la oferta técnica ?... 6.- Una vez que se 

adjudique la propuesta el plazo de entrega el equipo de la cantidad son 20 unidad 

cada tres meses o cuatro meses  y asi susesivamente ¿ hay algun inconveniente por 

los plazos de entrega del fabricante de los UPS?.                                                                                    

1.- El Proyecto contempla una duración total de 18 meses.

2.- El plazo de entrega debe estar acorde a lo señalado en pregunta Nº1 anterior.

3.- La boleta de seriedad de la oferta, se debe adjuntar en la oferta tecnica, segun se indica en Bases Administrativas.

4.-  La oferta técnica hace referencia al desarrollo de la propuesta y la oferta económica sólo se refiere a precio de 

acuerdo a lo establecido en la propuesta técnica.

5.- Señalado en respuesta a pregunta Nº4 anterior.

188

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

xxxxxxxxxxxxxxx

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-Gles 

Suministros y Montaje_0

7.1 8

1. ¿ todos los tableros de distribuccion y fuerza se debe instalar un Transformador de 

acuerdo a la potencia ?  /  2,- ¿ Para los disyuntores o protecciones electrica , hay una 

marca especifica?  ,/ 3.-  ¿ El equipo o UPS de que procedencia debe  ser ?, sin 

embargo los equipo que son fabricado en europa o americano (USA) son precios 

competitivo, pero es imposible competir con los UPS que son fabricados CHINA es 

untema  de precio. / .4-  favor Definir la procedencia del equipo UPS , para que sea 

transparante para todos en la que participa en las licitacio. / 5.- La cantidad del 

equipo UPS de 20 KVA son 108?..

1.- No se entiende la consulta, los transformadores del 20kV/380 V son existentes.

2.- La marca y caracteristicas finales de los equipos son parte de la oferta del proponente.

3.- Los equipos UPS deberán cumplir con las características indicadas en el documento ETP-UPS_CENTRALIZADA_001 y 

estar diseñados bajo la norma IEC 62040.  En su oferta técnica, el proponente deberá presentar la procedencia, 

características, especificaciones, normas, tiempo estimado de fabricación, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, 

indicadores de desempeño, diagramas, dibujos, folletos descriptivos y descripciones, entre otra información, los cuales 

serán evaluados en la etapa de revisión de las ofertas. Metro evaluará la información presentada y podrá solicitar cambio 

de suministro o desestimar la oferta en el caso de no cumplir con todos las características y funcionalidades requeridas.

4.- Idem respuesta 3.

5.- La cantidad de equipos UPS se resume en los formularios de precios de la licitación.



189

Respecto a Suministro "Tablero Eléctricos de Distribución" en los planos 

correspondiente a Unilineal Redundante Tipo 2-0, que tiene dos tipos de Tableros de 

Distribución (TCC UPS 1 y TCC Pref. 1), en nota  Nº5 se señala:

"SE DEBERÁ REUTILIZAR EL TABLERO TCC EXISTENTE INCLUIDO CABLE DE 

ALIMENTACIÓN E INCORPORAR MAS INTERRUPTORES EN CASO DE SER NECESARIO"

¿Para este tipo de Plano se considera existente los dos tablero de distribución de las 

21 Estaciones en que se utiliza o se dará a conocer específicamente que tableros se 

reutilizaran y cuáles no? 
En la actualidad sólo existe el tablero TCC (ubicado en locales técnicos).  En las estaciones definidas en los planos (Ver 

respuesta Nº 3), se debe considerar que el Tablero TCC UPS 1 será nuevo y Tablero TCC existente corresponderá al tablero 

TCC PREF 1.

190
El Plan de Prevención de Riesgos, ¿debe ser presentado en la propuesta técnica o es 

parte del contrato a la empresa adjudicada?
El Plan de Prevención de Riesgos es parte del Contrato una vez adjudicada a la empresa  correspondiente. Sin embargo, si 

es presentado como parte de la Propuesta Técnica, será evaluado positivamente.

191
¿Es posible realizar visitas adicionales a los lugares que son objeto de la licitación, con 

el fin de disponer de antecedentes para la propuesta técnica?

Ver respuesta Nº138.

192 ¿Cuáles son las modalidades de mantenimiento correctivo que se deben proponer? Se responderá en un segundo Set de respuestas

193 ¿Qué se entiende por: "Si el Proveedor no acatara las órdenes del Jefe de Proyecto"?
Favor remitirse a lo estipulado en el Art. 23, letra a) de las Bases Administrativas.

194
6. Con respecto a  "Se aplicará una multa equivalente a UF 25 por cada 15 minutos de 

atraso en el tiempo de respuesta" Nos podrían dar más detalles del alcance de esto.
Se responderá en un segundo Set de respuestas

195

FROMULARIOS_Bas

es-Administrativas-

UPS

Bases Administrativas 

UPS
Forulario 2 letr b) 2 Se puede  ofertar solo por  una linea todo el suministro ?

No. La Oferta debe ser presentada de acuerdo a lo solicitado en Formulario Nº2

196

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Suministro y montaje de 

Obras

4.2 Condiciones para 

la ejecución de las 

Obras .

7

De acuerdo a lo indicado en Documento , se entiende que cada trabajo que implique 

la desenergización de Circuitos en Operación , deberá realizarse en el horario 

indicado ? Si.

197

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Suministro y montaje de 

Obras

4.2 Condiciones para 

la ejecución de las 

Obras .

 

Para el desarrollo de las Obras , METRO  tiene considerado  entregar al Contratista las 

copias de llaves que permitan el ingreso a los Recintos  programados para trabajar o 

siempre habrá alguien de METRO que se encargará de  abrir los Recintos ?
Las llaves de cada uno de los recintos programados para trabajar estarán disponibles para el Contratista en las estaciones 

correspondientes, y deberán ser devueltas cada vez que se finalice cada jornada de trabajo.

198

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Suministro y montaje de 

Obras

4.2 Condiciones para 

la ejecución de las 

Obras .

Metro dispondrá de alguna Oficina  dentro de  sus instalaciones  , para el contratista  

que funcione como OFICINA  TECNICA Y CONTROL DE DOCUMENTOS .
No se contempla asignar recinto para uso con fines de OFICINA TECNICA Y CONTROL DE DOCUMENTOS.

199

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Suministro y montaje de 

Obras

4.15 Prevencion de 

Riesgos .
14

El Profesional  experto en Prevención de Riesgos  puede ser categoría SNS o debe ser 

SERNAGEOMIN . Puede ser PART TIME ?
El Profesional de Prevención de Riesgos debe contar con registro SNS. 

El Profesional debe ser a tiempo completo.

200

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Suministro y montaje de 

Obras

4.2 Condiciones para 

la ejecución de las 

Obras .

Para todos los trabajos en que se utilicen herramientas eléctricas , se podrán utilizar 

los enchufes de servicio existentes en las instlaciones o se debe considerar la 

utilización de Grupo Electrógeno ? Se podrán utilizar los enchufes de servicio existentes.

201

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Suministro y montaje de 

Obras

4.2 Condiciones para 

la ejecución de las 

Obras .

Cual será el proceder cuando al instalar los equipos y Tableros  se detecte una puesta 

a Tierra  deficiente o fuera de Norma , será responsabilidad y a costo del Contratista  

realizar el mejoramiento ? No forma parte de las responsabilidades del Contratista.

202 BASES BASES ADMINISTRATIVAS ART. N° 10 7
Cual es el Plazo establecido , una vez adjudicado el Proyecto , para la Entrega de la 

Ingeniería de detalle ? Se responderá en un segundo Set de respuestas

203

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Suministro y montaje de 

Obras

4.2 Condiciones para 

la ejecución de las 

Obras .

En caso de que la Ingeniería de detalle  señele que las canalizaciones  requieren 

Obras Civiles  , como se realizará el cobro de estos ?
El proyecto no considera realizar modificaciones importantes o mayores a las OOCC. La oferta económica del contratista 

debe considerar los antecedentes entregados como parte de la licitación, las diferencias al proyecto original que surjan al 

desarrollar la ingeniería de detalle se evaluarán caso a caso.

204
DETALLE DE 

PRECIOS
FORMULARIO N ° 2

L1UPS6.1
A que se refiere  este Item 

El item se describe en el punto 6.10 de las ET Generales de Suministro y Montaje.

205

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Suministro y montaje de 

Obras

4.2 Condiciones para 

la ejecución de las 

Obras .

El Contratista  y el Personal  mientras realiza la ejecución de las Obras  podrá hacer 

uso de los servicio sanitarios de METRO S.A.   ?  Y  se liberado de pago  al ingreso de 

cada una de las Estaciones  del Metro ?
Respecto al uso de servicios sanitarios, referirse a la Respuesta Nº40.

El ingreso a las Estaciones es liberado en los horarios contemplados para la ejecución de los trabajos, previa autorización 

de Metro.

206
Aspectos 

Administrativos

Artículo 11, Pagina 

12: 

Tomando en cuenta que se presentará certificación correspondiente en referencia a 

fábrica de equipamiento ¿Es un requisito excluyente la presentación de certificación 

ISO 9001 para la empresa ejecutante? De ser así y la empresa no contar con dicha 

certificación ¿Es equivalente a una auditoría que tenga equivalencia a ISO?

En el caso de no contar con certificación ISO 9001, el Proponente deberá presentar todos los antecedentes que permitan 

demostrar que tiene implementado y funcionando en su fábrica un sistema de Garantía de Calidad en el diseño, 

producción, instalaciones y servicios,  con programas y procedimientos documentados.

207
Artículo 19, Pagina 

17: 

En relación a la entrega de equipamiento y HES correspondientes, ¿Se podrá facturar 

equipamiento contra recepción conforme de estos en bodegas de Metro S.A.? 

Tomando en cuenta que por disposición de SII toda guía de despacho constituida 

como venta, debe ser facturada durante el mes en curso del documento por temas 

relacionados con el Impuesto de valor agregado (IVA). DL N°825 Ver respuesta Nº14
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Artículo 23, Pagina 

19: 
En relación a las multas ¿Estas son aplicables cada vez que se incurra en estas faltas?

Se confirma lo indicado. Las multas son aplicables cada vez que se incurra en las faltas.
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Artículo 28, Pagina 

27: 

En relación a las garantías de los equipos, ¿Cuál es la garantía técnica mínima que 

solicita Metro S.A.? Se responderá en un segundo Set de respuestas

210 Aspectos técnicos:

Punto 4 Respecto 

Condiciones 

ambientales y de 

servicio: 

¿La certificación de los equipo zona 4 puede acreditarse con la memoria de cálculo y 

la firma de un ingeniero estructural?

Sí.
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Punto 6 Característica 

de diseño:

¿Se requiere equipos UPS industriales o se puede entregar una integración Nacional 

con gabinete que permitan cumplir la norma IP31?
Se pueden proponer las dos tipos de soluciones, las cuales serán evaluadas en la etapa de revisión de las ofertas técnicas. 

Para los equipos UPS se solicita IP32.
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Punto 7.4 

Comunicación con 

sistema SCADA:

¿Cuál es protocolo de comunicación requerido?

La comunicación con el SCADA se debe realizar tanto por contactos secos (minimo 10 señales) como mediante tarjetas de 

red que permitan protocolos SNMP.  La descripción de la red de comunicaciones de Metro y los requerimientos para 

interconexión de las UPS con esta red se indican en el punto 7.5 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-001.

Respecto sistema de monitoreo centralizado solicitado para el proyecto (punto 7.5 del documento ETP-

UPS_CENTRALIZADA-001.), el protocolo puede ser propuesto por el Contratista.
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Punto 7.7 Bypass 

estaciones:
¿Se puede ofertar STS trasferencias electrónicas por intermedio de SCR?

Se confirma lo indicado. El contratista deberá proponer una solución para integrar las alarmas requeridas en los sistemas 

de monitoreo solicitados.
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Punto 7.10.3 

Componentes 

interiores:

¿Si se utilizan sistema de aire acondicionado para UPS, la salida de aire caliente a 

donde debe ser enviada?
Ver respuesta Nº 50.
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6. Punto 7.13.1 

Armario batería:

¿La certificación de los equipo zona 4 puede acreditarse con la memoria de cálculo y 

la firma de un ingeniero estructural? Sí.

216

Preguntas EETT-UPS 

Centralizada Gles 

suministros y 

Montaje 

Punto 4.2 

Condiciones 

ejecución obra: 

¿Se pueden ejecutar trabajos sin energía (montaje de cables, estructura) en otros 

horarios?

Los trabajos de montaje deben ser realizados en los horarios señalados: 00:00 hrs a 04:30 hrs.
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Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
Art. 7 6

La Boleta de Garantía por seriedad de la oferta, la puede presentar una Empresa que 

no asistío a la Visita Técnica obligatoria; pero que sí pertenece al CONSORCIO? Referirse al Art. 4 de las Bases Administrativas
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

xxxxxxxxxxxxxxx

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7.7 TABLERO DE BY-

PASS ESTACIONES
12

Se puede presentar alternativa técnica para el Tablero de By-Pass Manual externo, 

que no incluya contactores?
Si. La propuesta se evaluará en la etapa de revisión de las ofertas técnicas.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

xxxxxxxxxxxxxxx

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

7.10.5 CONEXIONES A 

TIERRA
14

Con respecto a las tierras, se reuqiere de una tierra asilada? Las tierras requeridas 

son la Tierra de Protección y la Tierra de Servicio? Acá se solicta la incorporación de 

un Transformador de Aislamiento? Las tierra se debe considerar como existente. Es requisito el suministro de un transformador de aislamiento.

220

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

xxxxxxxxxxxxxxx

EETT-

UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

8.1 PRUEBAS TIPO 16
Para pruebas sísmicas se tiebe la del fabricante del UPS. Para gabinetes de baterías, 

se debe realizar pruebas en Chile? Vasta con la experiencia del fabricante?
Se pueden realizar pruebas en Chile. La certificación de los equipos puede acreditarse con la memoria de cálculo y la firma 

de un ingeniero estructural. El fabricante debe acreditar cumplir con las normas solicitadas.
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Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
art. 9 7

Todas las Empresas del consorcio deben acreditar haber asistido a la Visita Técnica 

Obligatoria? Ó sólo vasta que una de ellas haya asistido? Referirse al Art. 4 de las Bases Administrativas

222
Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
art. 28 27 - 28

Las boletas de garantías pueden ser emitidas por otro integernate del consorcio, 

aunque no haya asistido a la visita técnica obligatoria? Referirse al Art. 4 de las Bases Administrativas
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Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
Formulario N° 7.3 BA 44

Para la formación de un Consorcio, este debe ser legalmente formado? Ó basta con 

indicarlo? Consorcio es un acuerdo para postular conjuntamente, vasta que lo declaren en los formularios respectivos. No es 

necesario que constituyan una nueva empresa
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Bases 

Administrativas

Bases Administrativas 

UPS
Formulario N° 7.4 BA 47

La Empresa que representa al Consorcio, puede ser otra distinta a la que realizó la 

Visita Técnica Obligatoria. Referirse al Art. 4 de las Bases Administrativas
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Bases 

Administrativas UPS
13 16

¿Se puede conocer la pauta de evaluación de propuestas para adjudicación, Items a 

considerar y ponderaciones?
Metro no indica los criterios de evaluación y sus ponderaciones en esta etapa.
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Bases 

Administrativas UPS
13 16

¿Cómo se valorará la procedencia de los equipos? Equipos de marcas desconocidas 

podrían tener precios mucho más atractivos a riesgos mayores de confiabilidad, tasas 

de falla y costos de reposición durante la vida útil del proyecto. Existe alguna 

consideración respecto de la experiencia previa que debe tener el proponente con los 

proveedores o productos que se incluyan en la propuesta?

 En su oferta técnica, el proponente deberá presentar la procedencia, características, especificaciones, normas, tiempo 

estimado de fabricación, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, indicadores de desempeño, diagramas, dibujos, 

folletos descriptivos y descripciones, entre otra información, los cuales serán evaluados en la etapa de revisión de las 

ofertas. Metro evaluará la información presentada y podrá solicitar el cambio del suministro o desestimar la oferta en el 

caso de no cumplir con todos las características y funcionalidades requeridas.
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Bases 

Administrativas UPS
13 16

¿Como se considerará en la evaluación de las ofertas los mínimos requerimientos de 

mantenimiento, eficiencia energética y baja obsolecencia tecnológica?
Se responderá en un segundo Set de respuestas
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Anexo-EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-Gles-Suministros-

y-Montaje_1.pdf

Anexo. Consideraciones 

de Diseño para un 

Mínimo Mantenimiento

N/A 1

En la solicitud de gabinetes a prueba de polvo para minimizar la limpieza, ¿se puede 

definir un estándar técnico objetivo de estanqueidad al polvo, tal como un grado de 

protección IP?
Ver Respuestas Nº29 y Nº51.
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Anexo-EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-Gles-Suministros-

y-Montaje_1.pdf

Anexo. Consideraciones 

de Diseño para un 

Mínimo Mantenimiento

N/A 1
¿Las soluciones de recambio rápido de componentes del equipamiento implican 

necesidad de UPS modulares con opción de recambio "hot line" de módulos ?

La opción de recambio "hot line"  no es un requisito excluyente.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A_0

Armario de baterías 

(Rack)
7.13.1. 15 Los racks cerrados que alojarán las UPS  ¿requieren algún tipo de certificación?

Se solicita cumplir con un grado IP 32 y consideraciones antisismicas según norma UBC zona 4.

231
Bases 

Administrativas UPS
FORMULARIO Nº 19 S 15

Como se estimará la cantidad de repuestos necesarios que debe estar a disposición 

después de la puesta en marcha ?
Se responderá en un segundo Set de respuestas

232
Bases 

Administrativas UPS

Bases Administrativas 

UPS

¿Se nos puede proveer listado de nemónicos asociados a las estaciones para asociar 

correctamente la información del equipamiento SACEM y MASTRIA  provista en las 

tablas del item 2.3? No se entiende la consulta.
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EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-GLES-

SUMINISTROS Y 

MONTAJE_0

DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LOS TRABAJOS
3 5

¿La licitación contempla el reemplazo íntegro de todo el equipamiento de UPS de la 

red? ¿Se reutilizará algunos equipos? ¿cómo se diagnostica el estado del 

equipamiento reutilizable y quien lo hará?

1.- Se deberán reemplazar todos los equipos UPS existentes en estaciones por una UPS Centralizada.

2.-Se contempla reutilizar parte de los tableros de distribución y cableado a cargas existentes, ver respuesta Nº3 y 

respuesta Nº37.

3.- Metro podrá optar por conservar parte del equipamiento a ser reemplazado (ups, baterías, tableros, etc.). En este 

caso, el retiro y transporte del equipamiento será a costo de Metro. 
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EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-GLES-

SUMINISTROS Y 

MONTAJE_0

DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LOS TRABAJOS
3 5

En caso de reutilización de equipamiento actual ¿existe historial de mantenimiento, 

estado y capacidad funcional real de cada una de ellas, fundamentalmente en lo 

referido al estado de baterías? Como parte del proyecto no se contempla reutilizar el equipamiento UPS o baterias. La información solicitada no se 

contempla necesaria para el desarrollo de los trabajos.
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EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-GLES-

SUMINISTROS Y 

MONTAJE_0

DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LOS TRABAJOS
3 5

¿Hay exigencias y/o requerimientos técnicos particulares para las baterías a 

considerar en las UPS a proveer, tales como, marcas, proveedores, certificaciones, 

paises de origen, etc? Las baterias deberán tener una vida útil de un mínimo de 10 años a 25°C , Clasificación EUROBAT: Larga vida útil y  diseño 

acorde a IEC 60896-21/22.
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EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-GLES-

SUMINISTROS Y 

MONTAJE_0

DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LOS TRABAJOS
3 5

¿Se debe considerar suministro e instalación de equipamiento complementario, 

ademas del tablero de By Pass indicado y que no forme parte directa de la provisión 

del fabricante de UPS?

El proyecto incluye el suministro e instalación de los equipos UPS, baterias, racks de baterias, tableros bypass, tableros de 

transferencia, tableros de distribución, cableado, canalización, sistema de comunicaciones y monitoreo, cableado y 

accesorios de comunicaciones, pc industrial, etc., y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos. Los 

detalles se indican en las especificaciones técnicas y formularios de precios.
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Bases-

Administrativas-

UPS.pdf

Bases Administrativas 18 18
¿Se puede proveer formato tipo de contrato que deberá suscribir con Metro el 

contratista adjudicado?
Metro enviará el Contrato de Suministro y Montaje (al proveedor adjudicado). El Contrato estará siempre referido a las  

Respuestas y Consultas, a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Oferta del Proponente. Corresponderá a 

un resumen de los antecedentes mencionados anteriormente.
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Bases-

Administrativas-

UPS.pdf

Bases Administrativas 23 m

El articulo 23 m establece multas, por unidad y por evento, cada vez que no se 

cumpla el tiempo de autonomía de 30' establecido. ¿Cómo se validará y garantizará 

al contratista que la falta de autonomía no se deba a incrementos de cargas, por 

sobre las de diseño, conectadas al sistema con posterioridad a la puesta en servicio?

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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Bases-

Administrativas-

UPS.pdf

Bases Administrativas 23 m
¿Cual será el plazo a considerar como vida útil de las baterías, dentro del cual deberá 

garantizarse los tiempos de autonomía minimos?
Las baterias deberán tener una vida útil de un mínimo de 10 años a 25°C , Clasificación EUROBAT: Larga vida útil y  diseño 

acorde a IEC 60896-21/22.
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EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-GLES-

SUMINISTROS Y 

MONTAJE_0

Condiciones Ambientales 4.13 13

¿Cómo garantizará Metro la mantención de las condiciones ambientales de 

temperatura de la sala, para evitar condiciones de extremo calor que generen 

envejecimiento prematuro de las baterías? Las baterias deben cumplir con  lo indicado en la respuesta Nº235. Existe un proyecto en paralelo que permitirá disminuir 

las condiciones de extremo calor en las salas técnicas.
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Bases-

Administrativas-

UPS.pdf

ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA 

LICITACIÓN

1.2 4

En relación a las propuesta de Suministro y  Montaje, existe algún compromiso 

vinculante entre la adjudicación de ésta y la opción de Mantenimiento desde Metro 

hacia el mismo proponente ? Idealmente por economias de escala y conocimiento técnico de la Oferta, se espera una vinculacion.
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EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A-Requerimientos-

de-

Mantenimiento_0.p

df

Requerimientos de 

Mantenimiento para el 

Suministro del Proyecto 

"UPS Centralizada"

general general

Existe alguna especificación de más detalle en relación al sistema de monitoreo 

remoto ? (por ejemplo tasa de refresco, conectividad con el Scada de energía o de 

tráfico de Metro?) El monitoreo debe poderse hacerse desde otras instalaciones o 

por ejemplo desde dispositivos celulares o tablets? 

Ver respuestas Nº28, Nº47 Y Nº212. No está considerado realizar el monitoreo desde dispositivos celulares o tablets.
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ETP-

UPS_CENTRALIZAD

A-UPS_0.pdf

Suministro y Ejecución 

del Sistema de 

Alimentación 

Ininterrumpida 

Centralizado. 

Especificaciones 

Técnicas. Sistema de 

Alimentación 

Ininterrumpida.

general general
¿Se contempla la utilización de transformadores de aislación en el diseño e 

implementación de circuitos respaldados por UPS?

Sí, este requerimiento es excluyente y se indica en el item 1.9 de la Hoja de datos de las UPS ( ETP-UPS_CENTRALIZADA-

001)
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ANEXO N° 1. HITOS 

DE PAGO

ANEXO N° 1. HITOS DE 

PAGO
general general ¿Es posible facturar, en base al avance del proyecto por Estaciones? 

Se responderá en un segundo Set de respuestas
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ANEXO N° 2. 

Sistemas y UPS 

Estaciones _1

ANEXO N° 2. Sistemas y 

UPS Estaciones _1
general general

¿Existen en las estaciones algun medio o facilidad de montacargas o similar para el 

ingreso de equipos pesados? De ser asi, es posible conocer el detalle de estos.
Ver respuesta Nº74. En general no está autorizado el uso de medios mecánicos de las estaciones  para el traslado de 

equipos pesados.
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ANEXO N° 2. 

Sistemas y UPS 

Estaciones _1

ANEXO N° 2. Sistemas y 

UPS Estaciones _1
general general

En caso de no existir medios o facilidades de montacargas en alguna estacion, 

¿Cuáles son las restricciones y procedimientos aplicables al ingreso, movimiento y 

disposicion de equipos pesados y/o voluminosos?
Las restricciones y procedimientos asociados al traslado de equipos pesados y/o voluminosos deberán ser tratados caso a 

caso.

247

Anexo-A-

Formularios-de-

Precios01042016

Anexo-A-Formularios-de-

Precios01042016
general general

En consideración que, eventualmente, se pudiesen requerir OOCC para la 

implementación de las soluciones en las distintas estaciones y dado que el alcance de 

estas solo podrá ser dimensionado al momento de realizar la ingeniería de detalle de 

cada estación ¿cómo de deberán valorizar estas para efectos de la propuesta?

El proyecto no considera modificaciones importantes o mayores a las OOCC, ver respuesta Nº80. 



248

Anexo-A-

Formularios-de-

Precios01042016

Anexo-A-Formularios-de-

Precios01042016
general general

Se pueden incorporar nuevos items a la LPU, que sean aplicables para el desarrollo 

del proyecto? 
Se responderá en un segundo Set de respuestas

249

ACLARATORIA Y/O 

MODIFICACIÓN N° 

4

ACLARATORIA Y/O 

MODIFICACIÓN N° 4
general general

En consideración que a la fecha no se han recibido los documentos "modificaciones 

y/o aclaratorias EETT-UPS_CENTRALIZADA-Serv-Mantenimiento_0" y "modificaciones 

y/o aclaratorias a las Bases Administrativas respecto del Servicio de Mantenimiento" 

las eventuales dudas que pudiesen surgir de estos ¿podrán ser consultadas en una 

nueva ronda de preguntas? o ¿se contempla aplazar la fecha de recepción de 

consultas? Se responderá en un segundo Set de respuestas

250 S/R S/R general general

En los documentos se propone un sistema de configuracion redundante de UPS, es 

posible proponer un sistema de UPS modular que maneje modulos de UPS en 

configuracion N+1 y no dos equipos independientes sincronizados.

Es posible ofertar lo indicado. En cualquier caso, los equipos UPS ofertados deberán contar con la misma funcionalidad y 

caracteristicas principales solicitadas en el documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-01. La solución propuesta será analizada  

en la etapa de evaluación de las ofertas técnicas. Metro evaluará la información presentada y podrá solicitar el cambio de 

suministro o desestimar la oferta en el caso de no cumplir con todas las características y funcionalidades requeridas. 

251 S/R S/R general general
El sistema de supervisiòn debe ser necesariamente de la misma empresa que provee 

las UPSs No es un requisito excluyente.

252 S/R S/R general general
Existen estudios de la calidad de la energia entregada despues del transformador de 

20 KV, si fuese asi es posible acceder a ellos? No se cuenta con dichos estudios.

253 S/R S/R general general
En la linea 1, debido al poco espacio de las salas mostradas en la Estacion Los Heroes, 

existe alguna sala alternativa donde instalar el equipo con sus baterias

En general, para línea 1 no existen espacios alternativos. Ver respuesta Nº80. El Contratista deberá proponer soluciones 

para instalar sus equipos en las salas propuestas considerando las dimensiones y limitaciones de espacios detallas en las 

visitas a terreno e indicadas en los layout referenciales de las salas SAF. Ademas, como parte de la solución deberá 

considerar trasladar tableros o equipos existentes en las salas a su costo y cargo.

254 S/R S/R general general

La vida util de las baterias esta relacionada directamente con la temperatura a la cual 

estan expuestas, esta contemplado el cambio de ellas debido a la alta temperatura de 

unas salas?. O deben de considerarse baterias que soporten alta temperatura?
Las baterias deberán tener una vida útil de un mínimo de 10 años a 25°C , Clasificación EUROBAT: Larga vida útil y  diseño 

acorde a IEC 60896-21/22.

255 S/R S/R general general

Ya que no existen sistemas de climatizacion y solo ventilacion forzada, se ha 

considerado el agregar un sistema que mantenga el aire a la temperatura de trabajo 

optimo de los equipos y baterias esto es debido a que climatizar la UPS y baterias ya 

que la temperatura aumentara en la sala?  La climatización de las salas no forma parte del proyecto,  ver respuesta Nº59.

256 S/R S/R general general

Ya que en la visita se vio un deficit de espacio en las canalizaciones existentes entre 

las diferentes salas y entre lineas, se puede manejar cuales son las que se encuentran 

saturadas para considerar la ingenieria y considerar tiempo y trabajo adecuado para 

su implementaciòn. Ver respuesta Nº1.

257 S/R S/R general general

Se necesita saber cual es la especificacion de la loza de las diferentes salas debido al 

diseño sismico que se necesita entregar para la instalacionde UPS y banco de 

baterias. Se publicara una aclaracion que respondera esta pregunta.

258 S/R S/R general general
Es posible agregar la gestion de UPS a un sistema existente de Metro? Cual seria este 

de ser positivo. Ver respuestas Nº28, Nº47 y Nº212.

259 S/R S/R general general
Se puede ofertar por Lineas ya que las condiciones de son difrentes en cada una de 

las lineas El formulario de precios esta separado según las líneas de Metro.

260 S/R S/R general general Se pueden hacer entregas parciales de la instalacion de la UPS a METRO?
Ver respuesta Nº168

261 S/R S/R general general es obligatorio la instalacion de transformadores de aslacion a la salida de la UPS?. Sí, es un requisito excluyente.

262 S/R S/R general general Todas las UPS existentes en las lineas seran reemplazadas por la de 20 KVA
Si, se reemplazarán todas las UPS asociadas a los sistemas indicados en el punto 6.2 del documento EETT Generales 

Suministro y Montaje de Obras.

263 S/R S/R general general Cual es la potencia en Kilowatts por estacion requerida.
Ver respuesta Nº125.

264 S/R S/R general general
La idea de pedir equipos reduntantes es por que se necesita aumentar la potencia 

posterior mente o es por un tema de disponibilidad. Principalmente por un tema de disponibilidad.

265 S/R general general

Es factible que METRO entregue una carta Gantt del proceso incluyendo los procesos 

administrativos de metro para efectuar un adecuado manejo de nuestra carta gantt y 

disponibilidad de equipo es Chile. No se entregará Carta Gantt que incluya procesos administrativos.
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4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7

Se menciona en las bases que las UPS pueden estar expuestas al gas anhídrido 

sulfuroso SO2, Qué tipo de protección se espera al mencionar éste gas, alguna 

pintura o hermetismo especial, cuál es el grado de exposición?, Cuál es la importancia 

en términos de porcentaje el cumplimiento de esto? Para el diseño del equipamiento no se debe considerar esta condición (SO2).
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ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS_0

4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7
Se menciona la norma UBC Zona 4¿Se requiere que sólo la UPS tenga estos kit 

antisismicos (anclaje) o también el gabinete que contiene a la UPS?
Ver Respuesta Nº45.
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4. CONDICIONES 

AMBIENTALES Y DE 

SERVICIO

7 ¿Se requiere transformador de aislación de salida para todas las UPS a instalar?

Ver Respuesta Nº46.
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7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.4. 

Control y 

Señalización

10

El panel centralizado que se menciona se refiere a un panel físico o puede ser a través 

de un software que concentre la información de forma centralizada? De ser un panel 

físico, se requiere que se indique cada uno de los motivos de las alarmas de la UPS o 

sólo indicar que la UPS X tiene una alarma y el operador puede ir a revisar el panel de 

la UPS en cuestión? Ver Respuesta Nº47.
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7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.5. 

Sistemas de 

Comunicación, 

Monitoreo y 

Seguridad

10

Se mencionan protocolos de monitoreo SNMP y conexión al sistema SCADA, las UPS 

deberan contar entonces con tarjetas de red que permitan protocolos SNMP y 

también modbus?

Ver Respuesta Nº48.
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7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.7. 

Tablero de by PASS 

Estaciones

12

Los tableros de bypass los provee el Proponente o se reutilizan los que tiene Metro 

disponibles? ¿En caso de ser provistos por el Proponente éste también debe ser 

tetrapolar?

Ver Respuesta Nº49.
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7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES -  7.10.3. 

Componentes 

Interiores

13
¿Se priorizará por parte de Metro la inclusión de aire refrigerado y calefactor para las 

UPS?  ¿Qué peso porcentual tiene esto dentro de la evaluación técnica?

Ver Respuesta Nº50.
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7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES - 7.10.4. 

Alambrado

14 y 23
Cuál es el nivel de protección de la UPS IP31 o IP32, ya que en la página 14 se indica 

IP31 y en la página 23 se indica IP32

Ver Respuesta Nº51.
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7. REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES - 11. 

EXCEPCIONES Y 

DESVIACIONES

18

¿Cuántas desviaciones serán admisibles y cuál es el peso porcentual que podría tener 

cada una de ellas dentro de la propuesta técnica? Cuánto impactan éstas 

desviaciones respecto del precio?

Ver Respuesta Nº52.
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Anexo I - Hoja de 

Datos UPS 

Información Técnica 

Garantizada

24 ¿Si la UPS de fabrica no requiriese Neutro es obligatorio un inversor de 4 Hilos?

Ver Respuesta Nº53

276
Es posible que Metro provea la tabla de puntuación de la oferta para saber el peso en 

porcentaje que tiene la oferta técnica respecto de la oferta económica? Ver Respuesta Nº54

277

Respecto de las instalaciones actuales, Metro busca mejorar la calidad de sus equipos 

mayoritariamente y con esto me refiero a las exigencias técnicas definidas en las 

bases de la licitación, o su prioridad es la consolidación de la potencia y el precio?
Ver Respuesta Nº55.

278
Las configiraciones Paralelo redundante pueden estar en diferentes lados de los 

andenes? Esto es UPS A.1 lado izquiedo del anden y UPS A.2 en lado derecho. Ver respuesta Nº56

279

La climatizacion forzada tiene contemplada su rechazo hacia los andenes de la 

estacion? Se observo en visita tecnica la existencia de unidades condensadoras 

dispuestas de esta forma en la actualidad. Ver respuesta Nº57

280
La climatizacion precisa de los equipos UPS se consideran como solucion de UPS o 

solo una ventilacion forzada para el gabinete que pudiera contenerlas? Ver respuesta Nº58

281

No se observa que los equipos y tableros actualmente instalados en salas electricas 

cumplan con requisitos antisismicos y/o de grado de proteccion mayor a un IP-20, por 

tanto, que asegura la continuidad de caracteristicas solicitadas a las UPS en EE.TT.?
Ver respuesta Nº59
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10. 

REQUERIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

GENERALES 

9
¿Los Tableros de Distribucion deben ser construidos y certificados bajo la Norma IEC-

61439?

Sí, los tableros deben ser construido y certificados bajo la Norma IEC-61439.

283
BASES 

ADMINISTRATIVAS
BASES ADMINISTRATIVAS

Articulo 18 Tipo de 

Contrato y Monto
17

Al corresponder a un Contrato a Suma Alzada, ¿Qué sucedera si Cliente realiza 

modifcaciones, una vez adjudicado y que esten fuera del alcance (aumento de obra), 

se podran considerar y cobrar como adicionales?
Situaciones de esta envergadura, deberán ser analizadas caso a caso en conformidad con lo estipulado por Contrato.

284
BASES 

ADMINISTRATIVAS
BASES ADMINISTRATIVAS Articulo 23 Multas 19 / 20 / 21 ¿Es posible limitar la Multa a un 10% del valor del Contrato?

Se debe remitir a lo estipulado en las Bases Administrativas.

285
BASES 

ADMINISTRATIVAS
BASES ADMINISTRATIVAS Articulo 27 Seguros 24

¿Es posible utilizar las polizas de seguro global de la Compañía, sin que Metro sea 

incluido con asegurado adicional? Favor remitirse a lo estipulado en el Artículo correspondiente de las Bases Administrativas.

286
BASES 

ADMINISTRATIVAS
BASES ADMINISTRATIVAS General

¿Se aceptan desviaciones a sus Bases Administrativas?, como por ejemplo lucro 

cesante, limitacion de responsabilidad, entre otros puntos. Se debe remitir a lo estipulado en las Bases Administrativas.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UPS 

CENTRALIZADA 

 Gles Suministros y 

Montajes

4,2 7 Para el cambio de las UPSs antiguas e instalación de las Nuevas - Metro tiene 

pensado el lugar de acopio de las antiguas o bien debemos entregarlas en alguna 

Bodega? Ver respuesta Nº81.

288

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UPS 

CENTRALIZADA 

 Gles Suministros y 

Montajes

4,5 7 Metro para el control de proyecto y coordinaciones semanales que herramienta o 

software es necesario considerar?

Metro no tiene preferencia por alguna herramienta en especial.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UPS 

CENTRALIZADA 

 Gles Suministros y 

Montajes

4,11 9 Metro nos proporcionara un lugar de acopio o bodegas para el proyecto ?

Referirse a la respuesta Nº14

290

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UPS 

CENTRALIZADA 

 Gles Suministros y 

Montajes

4,15 14 Cuantas visitas a terreno del Profesional de Prevencion de Riesgo - Metro considerar 

razoble para este Proyecto?

El Profesional de Prevención de Riesgos debe ser de dedicación completa.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UPS 

CENTRALIZADA 

 Gles Suministros y 

Montajes

6,3 34 Debemos considerar extintores para cada uno de  los sitios de respaldo de energia 

UPS?

No se debe considerar el suministro de extintores.

292

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UPS 

CENTRALIZADA 

 Gles Suministros y 

Montajes

Requerimientos 

Monitoreo 
4

Requerimientos Monitoreo (servidores) y control remoto:

(1) Que tipo de plataforma debemos suministrar?

(2) Al indicar  a que se refiere Metro, a un conjunto de servidores diseñados para el 

control y monitoreo Full equipos UPS?

(3) Si efectivamente debemos instlar esta plataforma, especificar si debe estar 

instsladas en las dependencias del Proveedor o en las oficinas de Metro?.

(4) En caso que debamos instalar la plataforma de Hardware de servicios, en las 

oficinas de Metro favo rindicar el lugar fisico donde debemos montar.

(5) Eset sistema sera monitoreado por Metro en forma directa y autonoma , sin 

intervención del proveedor o el Proveedor Full Servicios de Monitoreo y Reportes

(6) respecto a la conexión en red de los equipos ¿Quién realiza el trabajo de 

conectividad?

(7) Metro definirá si el monitoreo de los tableros, UPS, etc, es tiempo real con un 

sistema scada o similar

1.- Se debe considerar el suministro de un PC industrial ubicado en el 5to piso del edificio SEAT.

2.-Se refiere a un sistema de monitoreo que permita supervisar visualmente y controlar todas las UPS implementadas.  El 

sistema debe incluir un software que pueda supervisar los distintos parámetros de las UPS: estado, tiempo de 

funcionamiento de las baterías, carga del sistema, etc., además de su apagado o reinicio remoto. 

3.-Debe instalarse en las oficinas de Metro (5to piso del edificio SEAT)

4.- 5to piso del edificio SEAT

5.- Sí, se solicita un sistema directo y autónomo. Si fuera necesario  tener una conexión externa a Metro para efectos de 

mantenimiento por el proveedor (opcional), se debiese implementar una VPN, por lo que será responsabilidad del 

proponente adjudicado validar con Informática de Metro la posibilidad de realizar dicha conexión, suministrando todo lo 

necesario para realizarlo como Hardware Software, entre otros. 

6.- Lo indicado se detalla en el punto 7.5.2 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-001.

7.- El monitoreo es en tiempo real.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UPS 

CENTRALIZADA 

 técnicas Requerimiento 

de Mantenimiento_0

Equipamiento en 

edificio SEAT
6

Equipamiento en edificio SEAT:

Indicar la cantidad de rack necesarios de cada uno, si es que debemos instalar en este 

Edificio. Se responderá en un segundo Set de respuestas

294

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS UPS 

CENTRALIZADA 

Gles Suministro y 

Montajes

7.5.2 10 (1) La creación de Vlans para el trafico de exclusiva para el equipamientos de UPS, 

sera de cargo de Metro?.

(2) Los equipos Switches de Comunicaciones son de responsabilidad de Metro.

(3) Existira personal técnico especializado de Metro en el apoyo de configuración de 

Metro para las Redes.

(4) Para el caso que algun sitio caiga a nivel de comunicaciones, Metro dispone de 

una redundancia a nivel de comunicaciones que permita minimizar los puntos de 

fallos.

Los puertos necesarios para los Switches de comunicaciones seran de responsabilidad 

de Metro 

1.- Sí, ver  punto 7.5.2 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-001.

2.- Sí.

3.- Sí. El contratista debe cumplir con lo solicitado en el punto  7.5.2 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-001.

4.- No se debe considerar redundancia a nivel de comunicación.

5.- Sí. El contratista debe cumplir con lo solicitado en el punto  7.5.2 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-001.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS SIATEMA 

DE ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS
7.2 14

En caso que la UPS no cuente con puertas (solo tapas para mantenimiento), es 

posible considerar un bolsillo en el interior de los Gabinetes de los bancos de baterías 

para guerdar los planos y documentación del sistema de UPS?

Sí.

296 GENERAL
En los lugares dende se deben realizar reemplasos de UPS, ¿Quién desinstala las UPS 

antiguas? Y ¿Quién traslada a los lugares de acopio?

La desinstalación, retiro, transporte y desecho de los equipos electronicos, baterias, etc., forma parte de los alcances del 

contratista. Ver R81.

297 GENERAL

(1) ¿Los espacios necesarios para instalar UPS, Bancos de Baterías y Tableros 

Eléctricos serán habilitados por METRO y ajustados a los tamaños especificados por el 

oferente?.

(2)Para el caso contrario: Metro permitira hacer modificaciones de OOCC, para 

obtener los espacios necesarios.

1.-Ver R80.

2.- No esta considerado realizar modificaciones importante o mayors de OOCC, ver R80.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS SIATEMA 

DE ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS
7.10.2 14 ¿Es posible ofrecer como opción para las UPS, pintura exterior RAL9011?

Sí.
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ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS SIATEMA 

DE ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA 

(UPS)

ETP-UPS_CENTRALIZADA-

UPS
7.10.3 14

¿Es posible ofrecer como opción para las UPS, sistema de ventilación forzada por 

medio de ventiladores y extractores?

Sí, los equipos UPS deberán contar con un sistema de ventilación que permita una operación continua de 0º a 40 º C.

300

Anexo EETT-UPS-

Centralizada-

Generales y 

Montaje 

ANEXO 1

(1) Respecto a la Modularidad: Metro aceptara UPSs de tipo monoblock, con 

modularidad en sus componentes interiores, o Solo acepatara UPSs modulares, 

compartiendo potencia en sus modulos?

(2) Es posible suministrar un UPS con todas sus componnetes integrados en un (1) 

Solo gabiente, de tal manera de ocupar el minimizar espacio en cada estación?

1.- No se entiende la solución propuesta. La solución solicitada es la que se indica en el documento ETP-

UPS_CENTRALIZADA-001 y en los diagramas unilineales del proyecto. El proponente puede proponer como parte de su 

oferta otro tipo de solución, la cual será analizada y calificada en la etapa de evaluación de las ofertas técnicas. Metro 

evaluará la información presentada y podrá solicitar cambio de suministro o desestimar la oferta en el caso de no cumplir 

con todos las características requeridas.

2.- Idem a 1.
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EETT-

UPS_CENTRALIZAD

A 

Gles Suministro y 

Montajes
5,2 16

El diseño de los Tableros de Transfrencia automatica, favor definir tecnologia, por 

ejemplo STS (Static Tranfer Switch), o Selector motorizado, controlado por PLC?
El detalle del tablero de transferencia se indica en el capítulo 9 punto 1 del documento ETP-UPS_CENTRALIZADA-002. El 

proponente puede proponer su solución la cual será evaluada en la etapa de revisión de las ofertas técnicas.
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A 

Serv-Mantenimiento

(1) Los tiempos de respuesta referido a la mantención, son tomados una vez que 

METRO informa o cuando el sistema lo hace en forma automática?.

(2) El proyecto contempla monitoreo en tiempo real paralelo al que tiene METRO o  

se obtendrá desde lo que genere el mandante?

(3) Que tipo de tecnología se debe considerar a  nivel de Braker.

(4) El diseño de los tableros debe ser inteligente o convencional.

(5) Con respecto a la mantención por 3 años progrogable a 5 años, que factores serán 

incidentes en la evaluación de METRO serán relevantes.

(6) Con respecto a la ingeniería del proyecto que grado automatismo es  deseable por 

parte de METRO.

(7) Quien realiza la conectividad de los sistemas en red relacionada con los tableros

(8) Con respecto a las protecciones de los tableros, cual es la última protección que 

tiene como limite el alcance del proyecto, ejemplo sobrecarga en un circuito de 

sistemas de METRO que involucra la operación en los tableros del proyecto, ¿es 

responsabilidad de la mantención.

(9) Para lograr cumplir con el tiempo de llgada al lugar en 45 Minutos en el proceso 

de mantenimiento correctivo - Metro aceptara un (1) Técnico residente en las 

instalaciones  de Metro?

(10) 
Se responderá en un segundo Set de respuestas










































































