

ACLARACION N°2 AL PROCESO

“DESARROLLO PARA EL EQUIPAMIENO Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EDIFICIOS CCA Y SEAT PARA METRO DE SANTIAGO”

Aclaración que hace referencia a los siguientes temas:

- 1- CRONOGRAMA LICITACION
- 2- COMPLEMENTOS A INFORMACION TECNICA
- 3- PREGUNTAS PENDIENTES DE RESPUESTA
- 4- SEGUNDO PERIODO DE CONSULTAS
- 5- FORMULARIOS EDITABLES

1- CRONOGRAMA

Considerando el complemento a la información técnica y las respuestas pendientes se describe un nuevo cronograma de la licitación:

Actividad	Fecha	Hora
Respuestas a Consultas Pendientes y complemento de documentación técnica Vía Correo Electrónico a todos los Participantes y publicación en portal de Metro S.A.	20/01/2016	18:00 hrs.
Segundo proceso de consultas	Del 20/01/2016 al 22/01/2016	18:00 hrs.
Respuestas Segundo proceso de consultas	26/01/2016	17:00 hrs
Entrega de Ofertas Técnica y - Económica Lugar: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago	15/02/2016	12:00 hrs.
Apertura de Ofertas Técnicas Lugar: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago	15/02/2016	12:30 hrs.

2- COMPLEMENTOS INFORMACION TECNICA.

Según lo indica el cronograma, se complementará la documentación técnica, estos archivos se enviarán el 20/01/2016.

3- PREGUNTAS PENDIENTES DE RESPUESTA.

Según lo indica el cronograma, las respuestas pendientes de responder, se enviarán el 20/01/2016.

4- SEGUNDO PERIODO DE CONSULTAS.

Según lo indica el cronograma, se abrirá un segundo periodo de consultas desde el 20/01/2016 hasta el 22/01/2016, con respuestas el 26/01/2016. Lo anterior en el entendido que el complemento a la documentación técnica genere consultas.

5- Se adjuntan los formatos editables del proceso, los que se encuentran en el portal de Metro para consulta.