Subgerencia de Abastecimiento METRoﬁ

20 de junio 2017 DE SANTIAGO

ACLARACION N° 3 A LICITACION PUBLICA: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTERMEDIO PARA TALLERES, EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES DE METRO
S.A”

Se emite aclaracion N°3 a FORMULARIO ECONOMICO:

1.  Se rectifican unidades de las siguientes partidas: ITEM 1.1 al 2.6 - ITEM 11.19 -
11.20 Y 11.21 - ITEM 17.29 - ITEM 19.12 al 19.13 - ITEM 20.5 al 20.7 ITEM 27.1 al
27.33 - ITEM 28.6 y 28.7.

DONDE DICE:

FORMULARIO N° 14

OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA TALLERES,
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES DE METRO S.A.

PROPONENTE:
ITEMIZADO GLOBAL SERVICIO MANTENIMIENTO INTERMEDIO 2017
(VALORES CON IMPUESTOS INCLUIDOS)
’ UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA INSTALACION FAENA 0-10m3 11- 60 m3 61y més
1.1 Instalacion de faenas
1.2 Retiro instalacion de faenas
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM |PARTIDA PROTECCIONES DE FAENA 0-45m3 46-110m3 | 111y més
2.1 Protecciones malla rachell
2.2 Proteccion plastica de polietileno
2.3 Proteccién de OSB
2.4 Proteccion de cholguan
2.5 Protecciéon de PVC
2.6 Proteccién de carton corrugado
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA OBRAS PRELIMINARES 0-45m3 46-110m3 | 111y més m3
3.1 Retiro de escombros en contenedor (incluye carretilleo)
3.2 Retiro de escombro en sacos (incluye porteo)
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM |PARTIDA EXCAVACIONES 0-3m3 4-15m3 16 y més m3
4.1 Excavacion terreno natural
4.2 Excavacion terreno normal
4.3 Excavacion terreno semiduro
4.4 Excavacion terreno duro
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UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA HORMIGONE .
o GONES 0-5m3 6 -15m3 16 y mas m3
5.1 Hormigén H- 15 resistencia certificada
5.2 Hormigdn H- 20 resistencia certificada
5.3 Hormigén H- 25 resistencia certificada
5.4 Hormigdn H- 30 resistencia certificada
5.5 Hormigén H- 15 resistencia bombeable
5.6 Hormigén H- 20 resistencia bombeable
5.7 Hormigén H- 25 resistencia bombeable
5.8 Hormigén H- 30 resistencia bombeable
5.9 Hormigén emplantillado 5¢cms espesor
5.10 |Hormigén hecho a mano 340 kg/cem/m3
5.11 [Hormigén hecho a mano 255 kg/cem/m3
5.12 [Hormigén hecho a mano 212 kg/cem/m3
UNIT.3
UNIT.1 UNIT.2 .
ITEM | PARTIDA ENFIERRADURAS 0 - 200 kg 201 - 1000 kg IigOl y mas
6.1 Enfierraduras A - 44
6.2 Enfierraduras A - 63
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA MOLDAJES 0-10 m2 11 - 30 M2 31y mas m2
7.1 Moldajes metdlicos muros
7.2 Moldajes metdlicos losa
7.3 Estructura moldaje losa
7.4 Moldaje de madera
7.5 Descimbre de moldajes
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA MUROS 0-4m2 5 - 16m2 170y imasm?
8.1 Albaifiileria ladrillo de soga princesa
8.2 Albafiileria ladrillo de sardinel princesa
8.3 Albafiileria ladrillo de pandereta princesa
8.4 Albafiileria ladrillo de soga fiscal
8.5 Albaiiileria ladrillo de sardinel fiscal
8.6 Albafiileria ladrillo de pandereta fiscal
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA TABIQUES 0-10m2 11- 50 m2 5ily MAS M2
9.1 Tabiques estructural pino 2"x 3"
9.2 Tabiques estructura hormigon celular 750x400x90mm
9.3 Tabiques estructura hormigon celular 750x400x125mm
9.4 Plancha yeso carton 15 mm (dos caras)
9.5 Plancha yeso carton 15 mm RH (dos caras)
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9.6 Plancha yeso carton 10 mm (dos caras)
9.7 Plancha yeso carton 8 mm (dos caras)

9.8 Plancha yeso carton 15 mm (una cara)

9.9 Plancha yeso carton 15 mm RH (una cara)

9.10 [Plancha yeso cartén 10 mm (una cara)

9.11 | Plancha yeso carton 8 mm (una cara)

9.12 | Plancha fiborocemento 5mm (dos cara)

9.13 | Plancha bepolita 12mm (dos caras)

9.14 | Plancha madera de fibra 12 mm (dos caras)

9.15 [ Plancha madera aglomerada 15mm (dos caras)

9.16 | Plancha fiborocemento 5mm (una cara)

9.17 | Plancha bepolita 12mm (una cara)

9.18 [ Plancha madera de fibra 12 mm (una cara)

9.19 | Plancha madera aglomerada 15mm (una cara)

" . UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA AISLACION TERMO ACUSTICA 0-15m2 16 - 40m2 A1y més m2
10.1 | Aislacién fieltro asfaltico liso
10.2 Aislacién lana de vidrio 0,6 x 8 x 0,08 m
10.3 Aislacion lana mineral 0,5 x 1,2 x 0,05 m (dos cara)
10.4 | Aislacion fibra poliéster 0,6 x 10 x 0,05 m
10.5 [ Aislacion poliestireno expandido 50 mm
10.6 | Aislacion poliestireno extruido 50 mm
10.7 Filtro bituminosa 15 Ibs
10.8 Dural-Foil
10.9 | Igol Primer mas lgol Denso

UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3

ITEM |PARTIDA PINTURAS 0-15m2 16 - 40m2 A1y mAS m2

11.1 | Esmalte al agua dos manos en muro y cielo lisos

11.2 | Latex dos manos en cielo y muros lisos

11.3 | Oleo dos manos en muro y cielos lisos

11.4 | Esmalte sintético dos manos en muro y cielos lisos

11.5 Anti 6xido una mano en estructuras metalicas

11.6 | Esmalte sintético en rejas

11.7 | Oleo dos manos en guardapolvo y cornisas

11.8 Barniz marino 2 manos sobre madera

11.9 Pintura acrilica demarcacion

11.10 | Martelina sobre muros
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11.11 | Granolat sobre muros
11.12 | Sellador de cal sobre planos
11.13 | Sellador de cal sobre estructuras
11.14 | Empaste F-15y lijado de muros
11.15 | Enlucidos a yeso en muros
11.16 | Enlucidos a yeso en cielo
11.17 | Estucos exteriores 2,5 cms
11.18 | Curado de estucos
11.19 | Reparacion fisura de muros
11.20 | Reparacion grietas de cielo
11.21 | Reparacion fisura de cielo
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM |PARTIDA RADIERES 0-10m2 11- 30 m2 31y mas m2
12.1 | Demolicién de radieres con retiro de escombros
122 Provision de cama de ripio 10cm.compactado
) mecanicamente
12.3 | Geotextil
12.4 Barrera de humedad Polietileno 0,20mm
12.5 | Radier afinado tierra de color 10 cms
12.6 | Radier afinado de 8 cms
12.7 | Radier afinado de 10 cms. (min. 5m2)
12.8 | Malla ACMA C-92 en radier (min. 13 m2)
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA ESTRUCTURAS MADERA 0-8m2 9-20m2 21y més m2
13.1 | Cerchas pino 1"x 5" cada 1,00mts. (min.10m2)
13.2 | Cercharoble 2" x 6" cada 1,00 mts. (min.10 m2)
13.3 | Vigas a la vista pino 2"x 8" a 0,60mt. 8 (min.10 m2)
13.4 | Costaneras pino 2" x 2" a 0,60mt.(min.10 m2)
; UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA ESTRUCTURA METALICA .
STRUCTU c 0 - 100 Kg 101 -500 kg |501y mas
141 Protecciones para puerta y ventana fierro cuadrado 10x6
) mm
14.2 Protecciones para puerta y ventana fierro cuadrado 12x6
) mm
14.3 Estructuras horizontal metalicas
14.4 | Estructuras verticales metalicas
14.5 Puerta metalica con marco
14.6 | Portdn metélico
14.7 | Nichos medidores
. UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA CUBIERTAS Y HOJALATERIAS 0-50m2 51-100m2 | 101y més m2
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15.1 | Hojalateria forros aluzinc contra muro 1,00 m

15.2 Hojalateria forros aluzinc sobre muro 1,00 m

15.3 Hojalateria forros aluzinc contra muro 0,70 m

15.4 Hojalateria forros aluzinc sobre muro 0,70 m

15.5 Hojalateria forros aluzinc contra muro 0,50 m

15.6 | Hojalateria forros aluzinc sobre muro 0,50 m

Hojalateria provision e instalacion de caballetes
15.7 .
galvanizado 0,50 m

15.8 Hojalateria Provision e instalacion de limahoyas y
) limatesas

15.9 Manta 1,00 x1,00 m

15.10 | Manta 1,50 x 1,50 m

1511 Provisién e instalacion de cubiertas de aguas lluvia
) estandar

15.12 | Provision e instalacion de bajadas de aguas lluvia

15.13 | Provision e instalacion de canales de aguas lluvia

15.14 | Retiro de cubiertas dafiadas arcilla

15.15 | Retiro de cubiertas dafiadas tejas y planchas

15.16 | Cubierta pizarrefio onda estandar

15.17 | Cubierta zinc onda estandar

15.18 | Cubierta teja de arcilla demolicion

15.19 | Cubierta teja de arcilla nueva

15.20 | Cubierta plansa ondulada

15.21 | Cubierta techo americano galvanizado 0,5 mm

15.22 | Entablado pino bruto 1" x5 "

15.23 | Entablado pino machihembrado 1" x 5"

15.24 | Provision e instalacion de plancha OSB 15 mm

15.25 | Provision e instalacion de plancha terciado 15 mm

1526 Prov. Inst. cubierta tipo PV- 4 0,5 inyec. Poliuretano sin
' pintar

1527 Prov. Inst. cubierta tipo PV- 4 0,5 inyec. Poliuretano
) pintado

15.28 | Prov. E inst. cubierta tipo PV-4 0,5 mm

15.29 | Membrana asfaltica 4 kg/m2

15.30 Impermeabilizante acrilico para techo con inclusion de
) velo
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1531 Impermeabilizante en base a resina acrilica con inclusion
) de velo
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA REVESTIMIENTOS DE MURO 0-15m2 16-100m2 | 101y mas m2
16.1 | Retiro de ceramicas existentes dafiadas
16.2 | Provision e instalacion ceramicas
16.3 | Retiro de Porcelanato existentes dafiadas
16.4 | Provision e instalacion Porcelanato
16.5 [ Instalacion pavimento ceramicas
16.6 | Refraguado de ceramicas
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3

ITEM | PARTIDA PAVIMENTOS 0-35m2 36-120m2 | 121y més m2
17.1 | Retiro alfombras dafadas
17.2 | Retiro ceramicas dafiadas
17.3 | Retiro entablados y parquet dafiados
17.4 | Retiro baldosas y piedras dafiadas
17.5 | Reparacion de bases para pavimentos (morteros)
17.6 | Afinados de bases para pavimentos (elastomix)
17.7 | Provision e instalacion de linéleo en pisos
17.8 | Provision e instalacion pavimento ceramicas

Provisién e instalacion baldosa microvibradas 30x30 cms
17.9 .

Bundnik
17.10 | Provision e instalacion parquet eucaliptus
17.11 | Provision e instalacion entablado coigiie 1" x 4"
17.12 | Provisién e instalacion entablado flotante 10mm
17.13 | Provision e instalacion flotante melaminico
17.14 | Provision e instalacion cubrepiso econémico
17.15 | Provision e instalacion piso americano boucle 4 mm
1716 Provisién e instalacion alfombra boucle 20 oz. 6 mm alto

) transito

17.17 | Provision e instalacion alfombra pelo cortado 7 mm
17.18 | Provision e instalacion alfombra pelo cortado 8mm
17.19 | Provision e instalacion alfombra pelo cortado 11 mm
17.20 | Provision e instalacion pavimento lindleo econémico

Provision e instalacion pavimento plastico palmetas
17.21

(tarkett)
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17.22 | Provision e instalaciéon pavimento plastico rollo (tarkett)
17.23 | Provision e instalacion pavimento plastico palmetas (flexit)
17.24 | Aseo de pavimentos afectados (ceramicas)
17.25 | Aseo de pavimentos afectados (alfombras)
17.26 | Aseo de pavimentos afectados (maderas)
17.27 | Pulido y vitrificado de pisos madera
17.28 | Reparacién 7% de palmetas en pulido de pisos
Provisién y colocacion de cubrejuntas bronceados (min.
17.29
20 ml)
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA CIELOS 0 -45 m2 46 - 90 m2 91 y mas m2
18.1 | Cielos de yeso cartdn estructura volcometal
18.2 | De fibra mineral 2' X 4' perfil DX
18.3 | De fibra mineral 2' X 2' perfil DX
18.4 | De fibra mineral 2' X 4' revestimiento vinilico perfil DX
18.5 | De fibra mineral 2' X 2' revestimiento vinilico perfil DX
18.6 | De fibra mineral 2' X 4' perfil DX
18.7 | De fibra mineral 2' X 2' perfil DX
18.8 | De fibra mineral 4' X 4' perfil DX
18.9 |[Canterias 1 x 1 cm de cielo
18.10 | Retiro de cielo entablados dafiados
18.11 | Retiro de cielo dafiados yeso carton
18.12 | Retiro de cielo dafiado americanos
18.13 | Cielos de yeso cartén estructura de alamo
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA PUERTA .
v S 0-25m2 26-35m2 |3.6ymasm2

191 Provisién e instalacion Puertas y costillas cristal templado

' 10 mm
19.2 Provisién e instalacion Puertas y costillas cristal templado

' 12 mm
19.3 | Provision e instalacion quicio hidraulico y herrajes
19.4 | Provision e instalacion de puerta en carpinteria aluminio
195 Provisiébn e instalacion puerta terciado revestimiento

' lamitech
196 Retiro de puertas dafiadas (incluye marcos, pilastras y

) molduras)
19.7 | Puerta terciado pintada 50 mm
19.8 | Provision e instalacion de quincalleria
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19.9 | Puerta atablerada pino oregon
19.10 | Puerta atablerada rauli
19.11 | Puerta metdlica (incluye quincalleria y cerradura)
19.12 | Marco de madera tipo fingir
19.13 | Marco de madera coigiie
19.14 | Marco madera rauli
ITEM | PARTIDA GAS LICUADO / NATURAL UNIT.1 UNIT.2 UNIT'3,
0-3ml 4-12ml 13 y més ml
20.1 | Cafieria de cobre tipo "L" 3/8"
20.2 | Cafieria de cobre tipo "L" 1/2"
20.3 | Cafieria de cobre tipo "L" 3/4"
20.4 | Cafieria de cobre tipo "L" 1"
20.5 |[Llaves de paso 1/2"
20.6 |Llaves de paso 3/4"
20.7 |Llaves de paso 1"
ITEM PARTIDA MANTENCION E INSTALACION GAS |UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
LICUADO / NATURAL 1-3und 4-8und 9 y mas und
21.1 | Detecciony reparacion de fugas a la vista
21.2 | Deteccion y reparacion de fugas embutidas
21.3 [ Instalacion de artefactos a gas
21.4 | Mantencién calefont tiro natural
21.5 |Revisiony certificaciones
P.UNIT. P.UNIT. P.UNIT. 3
ITEM | PARTIDA ARRIEND . P L
S 1 - 3 dias 4 - 30 dias 31y mas dias
22.1 [ Arriendo cuerpo de andamio con 2 bandejas
22.2 | Arriendo demoledor chico
22.3 | Arriendo demoledor grande
22.4 | Arriendo bafio quimico
22.5 [ Arriendo alza hombre tipo tijera
22.6 | Arriendo alza hombre tipo brazo articulado
22.7 | Arriendo contenedor duchas
22.8 | Arriendo contenedor bafios
22.9 | Arriendo contenedor para retiro escombros
22.10 | Arriendo cargador frontal
22.11 | Arriendo generado eléctrico
22.12 | Arriendo cortador de pavimento
22.13 | Arriendo equipo vibrador ele. de hormigones con sonda
22.14 | Arriendo equipo vibrador ven. de hormigones con sonda
22.15 | Arriendo hidrolavadora
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22.16 | Arriendo compresor con rompe - pavimentos sin petréleo
22.17 | Arriendo de maquina soldadora eléctrica liviana
22.18 | Arriendo bomba para hormigones
22.19 [ Arriendo cinta para hormigones
UNIT.3
ITEM PARTIDA GASTOS DE OBRAS PERSONAL (HORARIO | UNIT.1 ) UNIT.2 ) 31 Y s
INHABIL) 1- 15 dias 16 - 30 dias dias
23.1 | Profesional de obra
23.2 | Jefe de obras
23.3 | Mestro Primera
23.4 | Mestro Segunda
23.5 |Ayudante
ITEM | PARTIDA GASTOS VARIOS DE OBRAS ;"::Ll ;"::LZ ;”)\/“;.:s und
241 Fletes y compras de materiales en obras (Region
Metropolitana)
ITEM PARTIDA ARTEFACTOS SANITARIOS(KITS | UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
COMPLETOS) 1 und 2-5und 6 y mas und
25.1 [Kit de instalacion de W.C incluye
- W.C. Nuevo
- Estanque Nuevo
- Fittings estanque fluid- master
- Llave angular con flexible
- Set de fijaciones W.C. y estanque
- Asiento Europa blanco
- O. Mano instalaciéon
- Materiales varios
25.2 [ Kit de instalacion de lavamanos incluye:
- Lavamanos Nuevo.
- Pedestal Nuevo.
- Gasfiteria mono mando Fas
- Sifén cromado
- O. Mano instalacién
- Materiales Varios
ITEM [PARTIDA AGUA FRIA Y CALIENTE t)JNgrn:I (lSJ'-\T;).ZmI ;Ji\l;/-rr.:és ml
26.1 [ Caferia de cobre 1/2"
26.2 | Provision e instalacion cafieria de cobre 3/4"
26.3 | Provision e instalacion cafieria de cobre 1"
26.4 | Provision e instalacion cafieria de cobre 1 1/2"
26.5 | Provision e instalacion cafieria de cobre 2"
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26.6 Provision e instalacion termo-cafieria de cobre 1/2" agua
caliente

26.7 Provisién e instalacion termo-cafieria de cobre 3/4" agua
caliente

26.8 Provisién e instalacién termo-cafieria de cobre 1" agua
caliente

26.9 Provision e instalacion Termo-cafieria de cobre 1 1/2"
agua caliente

26.10 Provisién e instalacién Termo-cafieria de cobre 2" agua
caliente

26.11 | Provision e instalacién cafieria p.v.c hidraulico 40 mm

26.12 | Provision e instalacién cafieria p.v.c hidraulico 50 mm

26.13 | Retiro de cafierias embutidas incluye picado y retape

26.14 | Retiro de cafierias sobrepuestas

26.15 | Proyecto y tramites 160 m2 aprox.

ITEM [PARTIDA ACCESORIOS Y CONEXIONES COBRE g’_\lgn]]'l g'_\“;;).zm ;J]l-\l;Tr.:és mi

27.1 | Provision e instalacion codo 1/2"

27.2 | Provision e instalacion codo 3/4"

27.3 | Provision e instalacién codo 1"

27.4 | Provision e instalacion codo 1 1/2"

27.5 | Provisién e instalacion codo 2"

27.6 | Provision e instalacion T 1/2"

27.7 | Provisién e instalacion T 3/4"

27.8 | Provision e instalacion T 1"

27.9 | Provision e instalacion T 1 1/2"

27.10 | Provisién e instalacion T 2"

27.11 | Provision e instalaciéon Copla 1/2"

27.12 | Provision e instalacién Copla 3/4"

27.13 | Provisién e instalacion Copla 1"

27.14 | Provision e instalacion Copla 1 1/2"

27.15 | Provisién e instalacion Copla 2"

27.16 | Provision e instalacion Terminal 1/2"

27.17 | Provision e instalacion Terminal 3/4"

27.18 | Provision e instalaciéon Terminal 1"

27.19 | Provision e instalacion Terminal 1 1/2"

27.20 | Provision e instalaciéon Terminal 2"

27.21 | Provision e instalacion Llave de bola 1/2"

27.22 | Provision e instalacion Llave de bola 3/4"

27.23 | Provision e instalacion Llave de bola 1"

27.24 | Provision e instalacion Llave de bola 1 1/2"

27.25 | Provision e instalacion Llave de bola 2"
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27.26 | Provision e instalacién monoblock lavamanos
27.27 | Provision e instalacion monoblock cromado tina
27.28 | Provision e instalacion mono mando lavamanos
27.29 | Provision e instalacion mono mando tina
2730 Provisién e instalacién llave agua fria/caliente cromado
) lavaplatos
27.31 | Provisién e instalacién monoblock cromado lavaplatos
27.32 | Provision e instalacion mono mando lavaplatos
2733 Provisiéon e instalaciéon llave angular W.C. con flexible
) cromado
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM |PARTIDA ALCANTARILLADO 0-5ml 6-20ml 21 yimés ml
28.1 | Provision e instalacion cafieria p.v.c. sanitario 40 y 50 mm
28.2 Provision e instalacion cafieria p.v.c. sanitario 75 mm
28.3 | Provisién e instalacion cafieria p.v.c. sanitario 110 mm
28.4 | Camaras de inspeccién prefabricadas hormigén 1,20 h
28.5 | Camaras de inspeccion prefabricadas hormigén 2,00 h
28.6 | Centros de artefactos
28.7 | Proyectos y tramites
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM |PARTIDA ELECTRICIDAD 0-3und 4-8und Slhy.mAsund
29.1 [ Provisidn y colacion de tablero general de alumbrado
Instalacion TDA
1 Caja tipo panel Saime Din
1 Automatico de corte general
6 automaticos de 1x 10A
3 Automaticos de 1 x 16A
1 Protector diferencial de 2 x 25A 30mA
Tierra de servicio y proteccién
ITEM |PARTIDA PROVISION E INSTALACION DE LAMPARAS UNIT.1 UNIT.2 UNIT'S,
0-4und 5y 10 und 11 y mas und
30.1 | Equipo estanco 2x18 W 220V
30.2 | Equipo estanco 2x36 W 220V
30.3 | Foco embutido nacional 3" amp. Incandescente
30.4 | Foco embutido importado 3" amp. Incandescente




Subgerencia de Abastecimiento
20 de junio 2017

METRO.

DE SANTIAGO

30.5 | Foco embutido importado 3" amp. Dicroica 12 volt
30.6 | Foco embutido importado3" amp. Dicroica 220 volt
30.7 | Equipo Fluorescente mod. Nautilu 2 x 20
30.8 | Equipo Fluorescente mod. Nautilu 2 x 40
30.9 Lampara mod. DULOX 2 X 26
Provisién y montaje foco embutido con ampolleta r-63
30.10
220V
30.11 Fluorescentes LS 4X 40W 2' X4' dif. Acrilico en cielo
) americano
3012 Fluorescentes ARF 4X 20W 2' X 2' dif. Facet. cielo
) americano
3013 Fluorescentes ARF 4X 20W 2' X 4' dif. Facet. cielo
) americano
30.14 | Provision y montaje fluorescentes 3 x 20W sobrepuesto
30.15 | Provision y montaje 3 x 40W sobrepuesto
30.16 | Provision y montaje 2 x 20W sobrepuesto
30.17 | Provisién y montaje focos halégenos 500W en exteriores
30.18 | Proyecto y tramites 160 m2 aprox.
ITEM |PARTIDA ARTEFACTOS SANITARIOS UNIT.1 UNIT.2 UNIT',B
1-2und 3-6und 7 y mas und
31.1 [Retiro de artefactos dafiados (min. 10 und.)
31.2 | Provision e instalacion urinario incluye griferia
313 Provisiébn e instalacion receptaculo ducha enlozado
) incluye griferia
31.4 | Faldén albafiileria estucada para receptaculo
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA MUEBLES CLOSETS 1-5ml 6-10 ml Ly T
32.1 | Mueble closets en nicho de obra tipo A consta de:
- Divisiones interiores de melamina blanca
- Incluye maletera y repisas
- Puerta corredera melamina blanca
32.2 | Mueble closets en nicho de obra tipo B consta de :
- Divisiones interiores de melamina blanca
- Incluye maletera y repisas
- Puerta corredera masisa enchapada
32.3 | Mueble closets en nicho de obra tipo C consta de :
- Divisiones interiores de melamina blanca
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- Incluye maletera y repisas
- Puertas corredera lacadas
- UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA ACCESORIOS DE BAN .
CCESORIOS © 0-5und 6 -10 und 11 y mas und
33.1 | Provision e instalacién portarrollos loza blancos
33.2 | Provisién e instalacién portarrollos acero inoxidable
33.3 | Provision e instalacion jabonera loza blanca
33.4 | Provision e instalacion jabonera acero inoxidable
335 Provisién e instalacion toalleros loza blancos barra
) cromada
33.6 | Provision e instalacion toalleros acero inoxidable
33.7 | Provision e instalacién perchas loza blancas
33.8 | Provision e instalacion perchas acero inoxidable
33.9 [ Provision e instalacion asiento W.C tipo Europa
33.10 | Provision e instalacion barra de cortina cromada 1,70mt.
Provision e instalacion barra de cortina P.V.C. blanco 1,
33.11
70 mt.
33.12 | Provision e instalacion celosias electro pintadas
ITEM |PARTIDA ACCESORIOS DE BANO UNIT.1 UNIT.2 UNIT'3,
1-5ml 6-10 ml 11 y més ml
341 Provisién e instalacion divisiones W.C en aluminio y
) acrilico blanco
342 Provisién e instalacion puerta aluminio y acrilico blanco
) incluye quincalleria
ITEM PARTIDA MUEBLES DE BANO (KITS COMPLETOS | UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
POR ML) 1-5ml 6-10 ml 11 y méas ml
35.1 | Mueble Vanitorio tipo A consta de :
- Cuerpo de melamina blanca
- Puerta de melamina blanca o color
- Bisagras metalicas
- Cubierta de marmol de carrara incluye vanitorio olmos
blanco
- Griferia mono mando Fas modelo épsilon
- Sifén cromado
- Accesorios
35.2 | Mueble Vanitorio tipo B consta de :
- Cuerpo de melamina blanca
- Puertas post- formadas
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- Bisagras metélicas

- Cubierta marmol de carrara incluye vanitorio olmos
blanco

- Griferia mono mando Fas modelo épsilon

- Sifén cromado

- Accesorios

35.3

Mueble Vanitorio tipo C consta de :

- Cuerpo de melamina blanca

- Puertas lacadas

- Bisagras metélicas

- Cubierta marmol de carrara incluye vanitorio olmos
blanco

- Griferia mono mando Fas modelo épsilon

- Siféon cromado

- Accesorios

ITEM

PARTIDA MUEBLES COCINA  (KITS COMPLETOS
POR ML)

UNIT.1
1-5ml

UNIT.2
6-10ml

UNIT.3
11 y més ml

36.1

Muebles cocina mural tipo A consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta de melamina blanca o color

- Bisagra metalicas

- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.2

Muebles cocina mural tipo B consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta post- formadas

- Bisagras metalicas

- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.3

Muebles cocina mural tipo C consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta lacadas

- Bisagras metalicas

- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.4

Muebles cocina base tipo A consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta de melamina blanca o color

- Bisagra metalica

- cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.5

Muebles cocina base tipo B consta de

- Cuerpo de melamina blanca
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- Puerta post-formadas
- Bisagras metalicas
- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°
36.6 | Muebles cocina base tipo C consta de
- Cuerpo de melamina blanca
- Puertas lacadas
- Bisagras metalica
- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°
ITEM | PARTIDA ELECTRICIDAD CANALIZACIONES UNIT.1 UNIT.2 UNIT'3,
0-3ml 4-10 ml 11 y més ml
37.1 |Retiro de cables dafiados por centros
37.2 | Retiro ductos dafiados embutidos (incluye retape)
37.3 | Retiro de ductos dafiados por centros
37.4 | Instalacion ductos EMT y cableado embutidos
37.5 |[Instalacién ductos embutido EMT
37.6 | Instalacién ductos EMT y cableado a la vista
37.7 | Instalacion ductos embutido EMT la vista
37.8 | Trapeado de ductos eléctricos por centros
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA ELECTRICIDAD CENTR .
CTRIC c OS 0-5und 5-10und 11 y mas und
38.1 | Provision e instalacion centro de enchufe nacional triple
38.2 | Provision e instalacion interruptor nacional simple
38.3 | Provision e instalacion centro de enchufe magic 5100
38.4 [ Provisién e instalacion de centro enchufe de fuerza
Provisién e instalacion centro de corrientes débiles
38.5 .
(teléfono)
386 Provisiébn e instalacion centro de corrientes débiles
) (alarmas)
ITEM | PARTIDA ACCESORIO DE COCINA UNIT.1 UNIT.2 UNIT',3
1 und 2-5und 6 y mas und
Provisién e instalacion lavaplatos acero inoxidable 1
39.1
cubeta 1 secador
Provisién e instalacion lavaplatos acero inoxidable 2
39.2
cubeta 1 secador
Provisién e instalacion lavaplatos acero inoxidable 2
39.3
cubeta 2 secador
39.4 | Provision e instalacion lavadero fibra de vidrio con soporte
395 Provisién e instalacion calefén 13 Its. Tiro natural incluye
) ducto y anillo (1 Mt)
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Provision e instalacion calefén 13 Its. Tiro forzado incluye
39.6 .
ducto y anillo (1 Mt)
Provisién e instalacion calefén 13 Its. Tiro forzado camara
39.7 . .
estanca incluye ducto y anillo (1 Mt)
Provisién e instalacion Campana cocina incluye ducto y
39.8 .
anillo 1 Mt
ITEM | PARTIDA CORTINAS Y ROLLOS UNIT.1 UNIT.2 UNIT'?
1 und 2-5und 5y mas und
Colocacién cortinas de rollo lamina emballetada con
seguros laterales rieles en perfil U 45x25x2x eje tipo
puesto, poleas, tensores en fierro de 10-12-16-20 segun
sea el caso, montada en rodamientos de polines resortes
acero imp. Planchuelo perfil C de 3 mm. Cerraduras lat.
Para dos candados.no incluye tablero ni cajon cubre rollo
de las medidas siguientes:
40.1 | 2,00 mt de ancho por 3,00 mt de alto terminada
40.2 | 2,00 mt de ancho por 4,00 mt de alto terminada
40.3 3,00 mt de ancho por 3,00 mt de alto terminada
40.4 | 3,00 mt de ancho por 4,00 mt de alto terminada
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM |PARTIDA VENTANAS 0-5m2 6 - 10m?2 11 y més m2
41.1 | Retiro de ventana dafiadas
412 Provision e instalaciéon ventana madera rauli (incluye
) marcos y molduras)
Provisién e instalacion de ventanas de aluminio vidrio
41.3
doble
414 Provisién e instalacion de ventanas de aluminio vidrio
) termopanel
41.5 | Provisién e instalacién de vidrio triple
41.6 | Provisién e instalacién de espejo canto pulido
41.7 | Provision e instalacién dusted empavonado
41.8 | Provisién e instalacién dusted impreso
41.9 | Provision e instalacion Film polarizado
41.10 | Provision e instalacion Film de seguridad
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
6.68 |[PARTIDA CORNISAS Y GUARDAPOLVOS 0-30ml 31 - 50 ml sy el
42.1 | Retiro de guardapolvos, cornisas y molduras dafiadas
422 Provisién e instalacion guardapolvos trupan 3/4" x 3"
) imprimado
42.3 | Provision e instalacién guardapolvos pino finger 3/4" x 3"
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124 Provisiéon e instalacion de guardapolvos rauli 1" x 4"
) disefio estandar
Provisiéon e instalacién de guardapolvos rauli  3/4" x
42.5 I .
3"disefio estandar
Provisiéon e instalacién de guardapolvos rauli  3/4" x
42.6 R .
2"disefio estandar
42,7 Provision e instalacion cornisas media cafia trupan
) imprimado
42.8 | Provision e instalacion cornisas media cafia pino finger
42.9 | Provision e instalacion cornisas media cafia rauli 1"x 1"
Provisién e instalacion cornisas media cafia rauli 1 2/2" x
42.10 N
11/2
211 Provision e instalacién cornisas poliestireno extruido
' disefio estandar 35x30 mm
Provision e instalacion cornisas poliestireno extruido
4212 |, . .
disefio estandar 25x20 mm
4213 Provision e instalacion cornisas poliestireno extruido
' disefio estandar 35x35 mm
Provision e instalacion cornisas poliestireno extruido
4214 | .
disefio estadndar 50x50 mm
Provision e instalacion instalacién de junquillo un cuarto
42.15 .
de rodon
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM |PARTIDA CERRADURAS .
0-4und 5-10 und 11 y més und
43.1 | Provision e instalacion cerradura tubular libre con seguro
43.2 Provisioén e instalacion cerradura tubular con llave
43.3 Provision e instalacion cerradura acceso embutida
43.4 | Provision e instalacion cerradura acceso sobrepuesta
43.5 | Provision e instalacién cerradura eléctrica
13.6 Provisién e instalacion de topes de puerta tipo tambor de
) goma
43.7 Provisién e instalacion de topes de puerta tipo esfera de
) goma
43.8 | Provision e instalacion de topes de puerta bronceados
43.9 | Provision e instalacién brazo hidraulico puerta
UNIT.1 UNIT.2 UNIT.3
ITEM | PARTIDA MANTENIMIENTO 0-4und 5-10 und 1L 57 s
44.1 | Destape y mantencion de artefactos sanitarios
44.2 | Destape y mantencion ramal descargas
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44.3 | Destape y mantencién de cdmaras

44.4 | Destape y mantencién de colectores

Limpieza y mantencion de canaletas y bajadas de aguas

44.5 .
lluvias

44.6 | Limpieza y mantencion de rejillas aguas lluvias

44.7 | Mantencion de quicios hidraulicos

44.8 | Mantencion cerrajeria menor

44.9 L . .
Mantencién campanas y ductos industriales

44.10
Mantencién y armado de muebles de oficina

44.11 ., . .
Mantencién y armado de paneleria de oficina

44.12 | Mantencién y limpieza cenefas de oficina

ITEM | PARTIDA MANTENIMIENTO MOBILIARIO UNIT.1 UNIT.2 UNIT'3,
0-4ml 5-10 ml 11 y més ml
44.10 . .
Mantencién y armado de muebles de oficina
44.11

Mantencién y armado de paneleria de oficina

44.12 | Mantenci6n y limpieza cenefas de oficina

*Es subido como complemento el itemizado en formato Excel. Sin embargo, para todos los
efectos, prevalecerd el presente Formulario Econémico N°14 o las modificaciones que Metro
realice, el cual no podra ser maodificado ni tener alteraciones, pudiendo Metro desestimar la
oferta por estos motivos.

**V/alores ofertados son con IMPUESTOS INCLUIDOS.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,......coveiiii de 2017
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DEBE DECIR:

FORMULARIO N° 14

OFERTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA TALLERES,
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES DE METRO S.A.

PROPONENTE:
ITEMIZADO GLOBAL SERVICIO MANTENIMIENTO INTERMEDIO 2017
ITE ) U'\ilT' UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA INSTALACION FAENA 0-10 11- 60 6ly
m2 m mas
1.1 | Instalacion de faenas
1.2 | Retiro instalacion de faenas
ITE UTT' UNIT.2 | UNIT.3
PARTIDA PROTECCIONES DE FAENA 46 - 111y
M 0-45 .
110 m2 mas
m2
2.1 | Protecciones malla rachell
2.2 | Proteccidn plastica de polietileno
2.3 | Proteccion de OSB
2.4 | Proteccion de cholguan
2.5 | Proteccion de PVC
2.6 | Proteccion de carton corrugado
ITE U'\ilT' UNIT.2 | UNIT.3
PARTIDA OBRAS PRELIMINARES 46 - 111y
M 0-45 .
110 m3| mas
m3
3.1 | Retiro de escombros en contenedor (incluye carretilleo)
3.2 | Retiro de escombro en sacos (incluye porteo)
ITE U'\ilT' UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA EXCAVACIONES 0-3 4-15 16y
m3 mas
m3
4.1 | Excavacién terreno natural
4.2 | Excavacién terreno normal
4.3 | Excavacion terreno semiduro
4.4 | Excavacion terreno duro
ITE UTT' UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA HORMIGONES 0-5 6 -15 16y
m3 mas
m3
5.1 | Hormigdn H- 15 resistencia certificada
5.2 | Hormigdn H- 20 resistencia certificada
5.3 | Hormigdn H- 25 resistencia certificada
5.4 | Hormigdn H- 30 resistencia certificada
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5.5 | Hormigén H- 15 resistencia bombeable
5.6 | Hormigén H- 20 resistencia bombeable
5.7 | Hormigén H- 25 resistencia bombeable
5.8 | Hormigén H- 30 resistencia bombeable
5.9 | Hormigén emplantillado 5cms espesor
5.10 [ Hormig6n hecho a mano 340 kg/cem/m3
5.11 [ Hormigén hecho a mano 255 kg/cem/m3
5.12 [ Hormigén hecho a mano 212 kg/cem/m3
UNIT. UNIT.2
ITE 1 201 - UNIT.3
PARTIDA ENFIERRADURAS 0- 1001y
M 1000 5
200 K mas
Kg 9
6.1 | Enfierraduras A - 44
6.2 | Enfierraduras A - 63
ITE UTT' UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA MOLDAJES 0-10 11-30| 31y
m2 mas
m?2
7.1 | Moldajes metélicos muros
7.2 | Moldajes metélicos losa
7.3 | Estructura moldaje losa
7.4 | Moldaje de madera
7.5 | Descimbre de moldajes
ITE UTT' UNIT.2 | UNIT.3
PARTIDA MUROS 5- 17y
M 0-4 .
16m2 mas
m?2
8.1 | Albaidiileria ladrillo de soga princesa
8.2 | Albafiileria ladrillo de sardinel princesa
8.3 | Albaidiileria ladrillo de pandereta princesa
8.4 | Albadiileria ladrillo de soga fiscal
8.5 | Albafiileria ladrillo de sardinel fiscal
8.6 | Albafiileria ladrillo de pandereta fiscal
ITE UTT' UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA TABIQUES 0-10 11-50| 51y
m2 m2 mas
9.1 | Tabiques estructural pino 2"x 3"
9.2 | Tabiques estructura hormigon celular 750x400x90mm
9.3 | Tabiques estructura hormigén celular 750x400x125mm
9.4 | Plancha yeso cartén 15 mm (dos caras)
9.5 | Plancha yeso carton 15 mm RH (dos caras)
9.6 | Plancha yeso cartén 10 mm (dos caras)
9.7 | Plancha yeso cartén 8 mm (dos caras)
9.8 | Plancha yeso carton 15 mm (una cara)
9.9 | Plancha yeso cartén 15 mm RH (una cara)
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9.10

Plancha yeso cartén 10 mm (una cara)

9.11

Plancha yeso cartén 8 mm (una cara)

9.12

Plancha fibrocemento 5mm (dos cara)

9.13

Plancha bepolita 12mm (dos caras)

9.14

Plancha madera de fibra 12 mm (dos caras)

9.15

Plancha madera aglomerada 15mm (dos caras)

9.16

Plancha fibrocemento 5mm (una cara)

9.17

Plancha bepolita 12mm (una cara)

9.18

Plancha madera de fibra 12 mm (una cara)

9.19

Plancha madera aglomerada 15mm (una cara)

ITE
M

PARTIDA AISLACION TERMO ACUSTICA

UNIT.

0-15
m2

UNIT.2
16 -
40m2

UNIT.3
41y
mas

10.1

Aislacion fieltro asfaltico liso

10.2

Aislacion lana de vidrio 0,6 x 8 x 0,08 m

10.3

Aislacion lana mineral 0,5 x 1,2 x 0,05 m (dos cara)

10.4

Aislacion fibra poliéster 0,6 x 10 x 0,05 m

10.5

Aislacion poliestireno expandido 50 mm

10.6

Aislacion poliestireno extruido 50 mm

10.7

Filtro bituminosa 15 Ibs

10.8

Dural-Foil

10.9

Igol Primer mas Igol Denso

ITE

PARTIDA PINTURAS

UNIT.

0-15
m2

UNIT.2
16 -
40m2

UNIT.3
41y
mas

111

Esmalte al agua dos manos en muro y cielo lisos

11.2

Latex dos manos en cielo y muros lisos

11.3

Oleo dos manos en muro y cielos lisos

11.4

Esmalte sintético dos manos en muro y cielos lisos

11.5

Anti 6xido una mano en estructuras metalicas

11.6

Esmalte sintético en rejas

11.7

Oleo dos manos en guardapolvo y cornisas

11.8

Barniz marino 2 manos sobre madera

11.9

Pintura acrilica demarcacion

111

Martelina sobre muros

11.1

Granolat sobre muros

11.1

Sellador de cal sobre planos

111

Sellador de cal sobre estructuras

11.1

Empaste F-15y lijado de muros

11.1

Enlucidos a yeso en muros




Subgerencia de Abastecimiento
20 de junio 2017

METRO.

DE SANTIAGO

111
6

Enlucidos a yeso en cielo

111
7

Estucos exteriores 2,5 cms

111
8

Curado de estucos

ITE
M

PARTIDA PINTURAS

UNIT.
10 -
15 ml

UNIT.2
16 - 40
ml

UNIT.34
1y mas

111
9

Reparacion fisura de muros

11.2
0

Reparacion grietas de cielo

11.2
1

Reparacion fisura de cielo

ITE

PARTIDA RADIERES

UNIT.

0-10
m2

UNIT.2
11 -30
m2

UNIT.3
3ly
mas

121

Demolicion de radieres con retiro de escombros

12.2

Provision de cama de ripio 10cm.compactado mecanicamente

12.3

Geotextil

12.4

Barrera de humedad Polietileno 0,20mm

12.5

Radier afinado tierra de color 10 cms

12.6

Radier afinado de 8 cms

12.7

Radier afinado de 10 cms. (min. 5m2)

12.8

Malla ACMA C-92 en radier (min. 13 m2)

ITE

PARTIDA ESTRUCTURAS MADERA

UNIT.
1

m2

UNIT.2
9-20
m2

UNIT.3
21y
mas

131

Cerchas pino 1"x 5" cada 1,00mts. (min.10m2)

13.2

Cercha roble 2" x 6" cada 1,00 mts. (min.10 m2)

13.3

Vigas a la vista pino 2"x 8" a 0,60mt. 8 (min.10 m2)

13.4

Costaneras pino 2" x 2" a 0,60mt.(min.10 m2)

ITE

PARTIDA ESTRUCTURA METALICA

UNIT.

0 -
100
Kg

UNIT.2
101 -
500 kg

UNIT.3
501y
mas

141

Protecciones para puerta y ventana fierro cuadrado 10x6 mm

14.2

Protecciones para puerta y ventana fierro cuadrado 12x6 mm

14.3

Estructuras horizontal metélicas

14.4

Estructuras verticales metalicas

14.5

Puerta metélica con marco

14.6

Portén metalico

14.7

Nichos medidores

ITE

PARTIDA CUBIERTAS Y HOJALATERIAS

UNIT.

0-50
m2

UNIT.2
51 -
100 m2

UNIT.3
101y
mas

151

Hojalateria forros aluzinc contra muro 1,00 m
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15.2

Hojalateria forros aluzinc sobre muro 1,00 m

15.3

Hojalateria forros aluzinc contra muro 0,70 m

15.4

Hojalateria forros aluzinc sobre muro 0,70 m

155

Hojalateria forros aluzinc contra muro 0,50 m

15.6

Hojalateria forros aluzinc sobre muro 0,50 m

15.7

Hojalateria provision e instalacion de caballetes galvanizado 0,50 m

15.8

Hojalateria Provision e instalacién de limahoyas y limatesas

15.9

Manta 1,00 x1,00 m

151
0

Manta 1,50 x 1,50 m

151
1

Provision e instalacion de cubiertas de aguas lluvia estandar

151
2

Provision e instalacion de bajadas de aguas lluvia

15.1
3

Provision e instalacion de canales de aguas lluvia

15.1
4

Retiro de cubiertas dafiadas arcilla

151
5

Retiro de cubiertas dafiadas tejas y planchas

15.1
6

Cubierta pizarrefio onda estandar

151
7

Cubierta zinc onda estandar

151
8

Cubierta teja de arcilla demolicién

15.1
9

Cubierta teja de arcilla nueva

15.2
0

Cubierta plansa ondulada

15.2
1

Cubierta techo americano galvanizado 0,5 mm

15.2
2

Entablado pino bruto 1" x5 "

15.2
3

Entablado pino machihembrado 1" x 5"

15.2
4

Provisién e instalacion de plancha OSB 15 mm

15.2
5

Provision e instalacion de plancha terciado 15 mm

15.2
6

Prov. Inst. cubierta tipo PV- 4 0,5 inyec. Poliuretano sin pintar

15.2
7

Prov. Inst. cubierta tipo PV- 4 0,5 inyec. Poliuretano pintado

15.2
8

Prov. E inst. cubierta tipo PV- 4 0,5 mm

15.2
9

Membrana asfaltica 4 kg/m2

15.3
0

Impermeabilizante acrilico para techo con inclusion de velo

15.3
1

Impermeabilizante en base a resina acrilica con inclusién de velo

ITE

PARTIDA REVESTIMIENTOS DE MURO

UNIT.

0-15

UNIT.2
16 -
100 m2

UNIT.3
101y
mas

16.1

Retiro de ceramicas existentes dafiadas
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16.2

Provision e instalacién ceramicas

16.3

Retiro de Porcelanato existentes dafiadas

16.4

Provision e instalacion Porcelanato

16.5

Instalacién pavimento ceramicas

16.6

Refraguado de ceramicas

ITE
M

PARTIDA PAVIMENTOS

UNIT.
10 -
35 m2

UNIT.2
36 -
120 m2

UNIT.31
21y
mas

171

Retiro alfombras dafiadas

17.2

Retiro ceramicas dafiadas

17.3

Retiro entablados y parquet dafiados

17.4

Retiro baldosas y piedras dafiadas

175

Reparacion de bases para pavimentos (morteros)

17.6

Afinados de bases para pavimentos (elastomix)

17.7

Provision e instalacion de lindleo en pisos

17.8

Provisién e instalaciéon pavimento ceramicas

17.9

Provision e instalacion baldosa microvibradas 30x30 cms Bundnik

171
0

Provision e instalacion parquet eucaliptus

171
1

Provisién e instalaciéon entablado coigie 1" x 4"

171
2

Provision e instalacion entablado flotante 10mm

171
3

Provision e instalacion flotante melaminico

17.1
4

Provisién e instalacion cubrepiso econémico

171
5

Provision e instalacién piso americano boucle 4 mm

171
6

Provision e instalacion alfombra boucle 20 oz. 6 mm alto transito

171
7

Provisién e instalacion alfombra pelo cortado 7 mm

171
8

Provision e instalacién alfombra pelo cortado 8mm

171
9

Provision e instalacion alfombra pelo cortado 11 mm

17.2
0

Provisién e instalaciéon pavimento linéleo econémico

17.2
1

Provisién e instalaciéon pavimento plastico palmetas (tarkett)

17.2
2

Provision e instalacion pavimento plastico rollo (tarkett)

17.2
3

Provisién e instalacién pavimento plastico palmetas (flexit)

17.2
4

Aseo de pavimentos afectados (ceramicas)

17.2
5

Aseo de pavimentos afectados (alfombras)

17.2
6

Aseo de pavimentos afectados (maderas)

17.2
7

Pulido y vitrificado de pisos madera

17.2

Reparacion 7% de palmetas en pulido de pisos
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8

17.2

Provisién y colocacién de cubrejuntas bronceados (min. 20 ml)

ITE

PARTIDA CIELOS

UNIT.

0-45
m2

UNIT.2
46 - 90

UNIT.3
9ly
mas

18.1

Cielos de yeso cartén estructura volcometal

18.2

De fibra mineral 2' X 4' perfil DX

18.3

De fibra mineral 2' X 2' perfil DX

18.4

De fibra mineral 2' X 4' revestimiento vinilico perfil DX

18.5

De fibra mineral 2' X 2' revestimiento vinilico perfil DX

18.6

De fibra mineral 2' X 4' perfil DX

18.7

De fibra mineral 2' X 2' perfil DX

18.8

De fibra mineral 4' X 4' perfil DX

18.9

Canterias 1 x 1 cm de cielo

18.1

Retiro de cielo entablados dafiados

18.1

Retiro de cielo dafiados yeso cartén

18.1

Retiro de cielo dafiado americanos

18.1

Cielos de yeso carton estructura de alamo

ITE

PARTIDA PUERTAS

UNIT.

0-25
m2

UNIT.2
2.6 -
3.5m2

UNIT.3
36y
mas

19.1

Provision e instalacion Puertas y costillas cristal templado 10 mm

19.2

Provision e instalacion Puertas y costillas cristal templado 12 mm

19.3

Provisién e instalacién quicio hidraulico y herrajes

194

Provision e instalacion de puerta en carpinteria aluminio

19.5

Provisién e instalacién puerta terciado revestimiento lamitech

19.6

Retiro de puertas dafiadas (incluye marcos, pilastras y molduras)

19.7

Puerta terciado pintada 50 mm

19.8

Provision e instalacion de quincalleria

19.9

Puerta atablerada pino oregon

191

Puerta atablerada rauli

ITE

PARTIDA MARCOS

UNIT.2
2.6 -
35
und

UNIT.3
36y
mas

191

Marco de madera tipo fingir

191

Marco de madera coigle

191

Marco madera rauli

ITE

PARTIDA GAS LICUADO / NATURAL

UNIT.2
4-12
ml

UNIT.3
13y
mas
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ml

20.1

Carieria de cobre tipo "L" 3/8"

20.2

Cafieria de cobre tipo "L" 1/2"

20.3

Cafieria de cobre tipo "L" 3/4"

20.4

Cafieria de cobre tipo "L" 1"

ITE

PARTIDA GAS LICUADO / NATURAL

UNIT.2
4-12
und

UNIT.3
13y
mas

20.5

Llaves de paso 1/2"

20.6

Llaves de paso 3/4"

20.7

Llaves de paso 1"

ITE

PARTIDA MANTENCION E INSTALACION GAS LICUADO / NATURAL

UNIT.2
4-8
und

UNIT.3
9y mas

211

Deteccion y reparacion de fugas a la vista

21.2

Deteccion y reparacion de fugas embutidas

21.3

Instalacion de artefactos a gas

214

Mantencién calefont tiro natural

215

Revision y certificaciones

ITE

PARTIDA ARRIENDOS

P.UNIT

4-30
dias

P.UNIT.

3ly
mas

22.1

Arriendo cuerpo de andamio con 2 bandejas

22.2

Arriendo demoledor chico

22.3

Arriendo demoledor grande

22.4

Arriendo bafio quimico

225

Arriendo alza hombre tipo tijera

22.6

Arriendo alza hombre tipo brazo articulado

22.7

Arriendo contenedor duchas

22.8

Arriendo contenedor bafios

22.9

Arriendo contenedor para retiro escombros

22.1

Arriendo cargador frontal

22.1

Arriendo generado eléctrico

22.1

Arriendo cortador de pavimento

22.1

Arriendo equipo vibrador ele. de hormigones con sonda

22.1

Arriendo equipo vibrador ven. de hormigones con sonda

22.1

Arriendo hidrolavadora

22.1

Arriendo compresor con rompe - pavimentos sin petréleo

22.1

Arriendo de maquina soldadora eléctrica liviana
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22.1
8

Arriendo bomba para hormigones

22.1
9

Arriendo cinta para hormigones

ITE

PARTIDA GASTOS DE OBRAS PERSONAL (HORARIO INHABIL)

UNIT.

1-15
dias

UNIT.2
16 - 30
dias

UNIT.3
31y
mas

23.1

Profesional de obra

23.2

Jefe de obras

23.3

Mestro Primera

23.4

Mestro Segunda

23.5

Ayudante

ITE

PARTIDA GASTOS VARIOS DE OBRAS

UNIT.

1 und

UNIT.2
2 und

UNIT.3
3y mas

24.1

Fletes y compras de materiales en obras (Region Metropolitana)

ITE

PARTIDA ARTEFACTOS SANITARIOS(KITS COMPLETOS)

UNIT.

1 und

UNIT.2
2-5
und

UNIT.3
6 y mas

251

Kit de instalacién de W.C incluye

- W.C. Nuevo

- Estanque Nuevo

- Fittings estanque fluid- master

- Llave angular con flexible

- Set de fijaciones W.C. y estanque

- Asiento Europa blanco

- O. Mano instalacion

- Materiales varios

25.2

Kit de instalaciéon de lavamanos incluye:

- Lavamanos Nuevo.

- Pedestal Nuevo.

- Gasfiteria mono mando Fas

- Siféon cromado

- O. Mano instalaciéon

- Materiales Varios

ITE

PARTIDA AGUA FRIA Y CALIENTE

UNIT.2
6-10
ml

UNIT.3
11y
mas

26.1

Canieria de cobre 1/2"

26.2

Provision e instalacion cafneria de cobre 3/4"

26.3

Provision e instalacion caferia de cobre 1"

26.4

Provision e instalacion caferia de cobre 1 1/2"

26.5

Provision e instalacion caferia de cobre 2"

26.6

Provision e instalacion termo-cafieria de cobre 1/2" agua caliente

26.7

Provisién e instalacién termo-cafieria de cobre 3/4" agua caliente




Subgerencia de Abastecimiento
20 de junio 2017

METRO.

DE SANTIAGO

26.8

Provision e instalacion termo-carfieria de cobre 1" agua caliente

26.9

Provisién e instalacién Termo-cafieria de cobre 1 1/2" agua caliente

26.1
0

Provisién e instalacién Termo-cafieria de cobre 2" agua caliente

26.1
1

Provisién e instalacion cafieria p.v.c hidraulico 40 mm

26.1
2

Provisién e instalacién cafieria p.v.c hidraulico 50 mm

26.1
3

Retiro de cafierias embutidas incluye picado y retape

26.1
4

Retiro de cafierias sobrepuestas

26.1
5

Proyecto y tramites 160 m2 aprox.

ITE

PARTIDA ACCESORIOS Y CONEXIONES COBRE

UNIT.2
6-10
und

UNIT.3
11y
mas

271

Provision e instalacion codo 1/2"

27.2

Provision e instalacion codo 3/4"

27.3

Provision e instalacion codo 1"

27.4

Provision e instalacion codo 1 1/2"

275

Provision e instalacion codo 2"

27.6

Provision e instalacion T 1/2"

27.7

Provision e instalacion T 3/4"

27.8

Provision e instalacion T 1"

27.9

Provision e instalacion T 1 1/2"

27.1

Provision e instalacion T 2"

27.1

Provisién e instalacion Copla 1/2"

27.1

Provision e instalacion Copla 3/4"

27.1

Provision e instalacion Copla 1"

27.1

Provisién e instalacion Copla 1 1/2"

27.1

Provision e instalacion Copla 2"

27.1

Provision e instalacion Terminal 1/2"

27.1

Provision e instalacion Terminal 3/4"

27.1

Provision e instalacion Terminal 1"

27.1

Provision e instalacion Terminal 1 1/2"

27.2

Provision e instalacion Terminal 2"

27.2

Provision e instalacion Llave de bola 1/2"

27.2

Provision e instalacion Llave de bola 3/4"

27.2

Provision e instalacion Llave de bola 1"
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27.2
4

Provision e instalacion Llave de bola 1 1/2"

27.2
5

Provision e instalacion Llave de bola 2"

27.2
6

Provision e instalacion monoblock lavamanos

27.2
7

Provision e instalacion monoblock cromado tina

27.2
8

Provision e instalacibn mono mando lavamanos

27.2
9

Provision e instalacion mono mando tina

27.3
0

Provision e instalacion llave agua fria/caliente cromado lavaplatos

27.3
1

Provisién e instalacion monoblock cromado lavaplatos

27.3
2

Provisién e instalacién mono mando lavaplatos

27.3
3

Provisién e instalacion llave angular W.C. con flexible cromado

ITE

PARTIDA ALCANTARILLADO

UNIT.2
6-20
ml

UNIT.3
21y
mas

28.1

Provisién e instalacion cafieria p.v.c. sanitario 40 y 50 mm

28.2

Provision e instalacion cafieria p.v.c. sanitario 75 mm

28.3

Provision e instalacion cafieria p.v.c. sanitario 110 mm

28.4

Cémaras de inspeccion prefabricadas hormigon 1,20 h

ITE

PARTIDA ALCANTARILLADO

UNIT.2
6-20
und

UNIT.3
21y
mas

285

Céamaras de inspeccion prefabricadas hormigén 2,00 h

28.6

Centros de artefactos

28.7

Proyectos y tramites

ITE

PARTIDA ELECTRICIDAD

UNIT.2
4-8
und

UNIT.3
9y mas

29.1

Provisién y colacién de tablero general de alumbrado

Instalacion TDA

1 Caja tipo panel Saime Din

1 Automatico de corte general

6 automaticos de 1x 10A

3 Automaticos de 1 x 16A

1 Protector diferencial de 2 x 25A 30mA

Tierra de servicio y proteccion

ITE

PARTIDA PROVISION E INSTALACION DE LAMPARAS

UNIT.2
5y 10
und

UNIT.3
11y
mas

30.1

Equipo estanco 2x18 W 220V

30.2

Equipo estanco 2x36 W 220V
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30.3

Foco embutido nacional 3" amp. Incandescente

30.4

Foco embutido importado 3" amp. Incandescente

30.5

Foco embutido importado 3" amp. Dicroica 12 volt

30.6

Foco embutido importado3" amp. Dicroica 220 volt

30.7

Equipo Fluorescente mod. Nautilu 2 x 20

30.8

Equipo Fluorescente mod. Nautilu 2 x 40

30.9

Lampara mod. DULOX 2 X 26

30.1
0

Provisién y montaje foco embutido con ampolleta r-63 220V

30.1
1

Fluorescentes LS 4X 40W 2' X4' dif. Acrilico en cielo americano

30.1
2

Fluorescentes ARF 4X 20W 2' X 2' dif. Facet. cielo americano

30.1
3

Fluorescentes ARF 4X 20W 2' X 4' dif. Facet. cielo americano

30.1
4

Provisién y montaje fluorescentes 3 x 20W sobrepuesto

30.1
5

Provisién y montaje 3 x 40W sobrepuesto

30.1
6

Provision y montaje 2 x 20W sobrepuesto

30.1
7

Provisién y montaje focos halégenos 500W en exteriores

30.1
8

Proyecto y tramites 160 m2 aprox.

ITE

PARTIDA ARTEFACTOS SANITARIOS

UNIT.

1-2
und

UNIT.2
3-6
und

UNIT.3
7y mas

311

Retiro de artefactos dafiados (min. 10 und.)

31.2

Provision e instalacion urinario incluye griferia

31.3

Provisién e instalacion receptaculo ducha enlozado incluye griferia

314

Faldén albafiileria estucada para receptaculo

ITE

PARTIDA MUEBLES CLOSETS

UNIT.2
6-10
ml

UNIT.3
11y
mas

32.1

Mueble closets en nicho de obra tipo A consta de:

- Divisiones interiores de melamina blanca

- Incluye maletera y repisas

- Puerta corredera melamina blanca

32.2

Mueble closets en nicho de obra tipo B consta de :

- Divisiones interiores de melamina blanca

- Incluye maleteray repisas

- Puerta corredera masisa enchapada

32.3

Mueble closets en nicho de obra tipo C consta de :

- Divisiones interiores de melamina blanca

- Incluye maletera y repisas

- Puertas corredera lacadas
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ITE _ UTT' UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA ACCESORIOS DE BANO 0-5 6 - 10 11’y
und und mas
33.1 | Provision e instalacion portarrollos loza blancos
33.2 | Provision e instalacion portarrollos acero inoxidable
33.3 | Provision e instalacion jabonera loza blanca
33.4 | Provision e instalacion jabonera acero inoxidable
33.5 | Provision e instalacion toalleros loza blancos barra cromada
33.6 | Provision e instalacion toalleros acero inoxidable
33.7 | Provision e instalacion perchas loza blancas
33.8 | Provision e instalacion perchas acero inoxidable
33.9 | Provision e instalacion asiento W.C tipo Europa
3?(’)'1 Provisién e instalacion barra de cortina cromada 1,70mt.
33;1 Provision e instalacion barra de cortina P.V.C. blanco 1, 70 mt.
3%1 Provision e instalacion celosias electro pintadas
ITE ~ U'\ilT UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA ACCESORIOS DE BANO 1-5 6 - 10 11’y
mi ml mas
34.1 | Provision e instalacion divisiones W.C en aluminio y acrilico blanco
34.2 | Provision e instalacion puerta aluminio y acrilico blanco incluye quincalleria
ITE ~ UTT UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA MUEBLES DE BANO (KITS COMPLETOS POR ML) 1-5 6 - 10 11,y
mi ml mas
35.1 | Mueble Vanitorio tipo A consta de :
- Cuerpo de melamina blanca
- Puerta de melamina blanca o color
- Bisagras metalicas
- Cubierta de mérmol de carrara incluye vanitorio olmos blanco
- Griferia mono mando Fas modelo épsilon
- Sifén cromado
- Accesorios
35.2 | Mueble Vanitorio tipo B consta de :
- Cuerpo de melamina blanca
- Puertas post- formadas
- Bisagras metalicas
- Cubierta marmol de carrara incluye vanitorio olmos blanco
- Griferia mono mando Fas modelo épsilon
- Sifén cromado
- Accesorios
35.3 | Mueble Vanitorio tipo C consta de :
- Cuerpo de melamina blanca
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- Puertas lacadas

- Bisagras metdlicas

- Cubierta marmol de carrara incluye vanitorio olmos blanco

- Griferia mono mando Fas modelo épsilon

- Sifén cromado

- Accesorios

ITE

PARTIDA MUEBLES COCINA (KITS COMPLETOS POR ML)

UNIT.

1-5
ml

UNIT.2
6-10

UNIT.3
11y
mas

36.1

Muebles cocina mural tipo A consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta de melamina blanca o color

- Bisagra metélicas

- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.2

Muebles cocina mural tipo B consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta post- formadas

- Bisagras metalicas

- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.3

Muebles cocina mural tipo C consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta lacadas

- Bisagras metalicas

- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.4

Muebles cocina base tipo A consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta de melamina blanca o color

- Bisagra metalica

- cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.5

Muebles cocina base tipo B consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puerta post-formadas

- Bisagras metalicas

- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

36.6

Muebles cocina base tipo C consta de

- Cuerpo de melamina blanca

- Puertas lacadas

- Bisagras metalica

- Cubierta post- formada fondo 60 cms retorno 180°

ITE

PARTIDA ELECTRICIDAD CANALIZACIONES

UNIT.2
4-10
ml

UNIT.3
11y
mas
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37.1

Retiro de cables dafiados por centros

37.2

Retiro ductos dafiados embutidos (incluye retape)

37.3

Retiro de ductos dafiados por centros

37.4

Instalacion ductos EMT y cableado embutidos

375

Instalacion ductos embutido EMT

37.6

Instalaciéon ductos EMT y cableado a la vista

37.7

Instalacién ductos embutido EMT la vista

37.8

Trapeado de ductos eléctricos por centros

ITE
M

PARTIDA ELECTRICIDAD CENTROS

UNIT.2
5-10
und

UNIT.3
11y
mas

38.1

Provisién e instalacién centro de enchufe nacional triple

38.2

Provisién e instalacion interruptor nacional simple

38.3

Provision e instalacion centro de enchufe magic 5100

38.4

Provision e instalacion de centro enchufe de fuerza

38.5

Provision e instalacion centro de corrientes débiles (teléfono)

38.6

Provision e instalacion centro de corrientes débiles (alarmas)

ITE

PARTIDA ACCESORIO DE COCINA

UNIT.

1 und

UNIT.2
2-5
und

UNIT.3
6 y mas

39.1

Provision e instalacion lavaplatos acero inoxidable 1 cubeta 1 secador

39.2

Provisién e instalacién lavaplatos acero inoxidable 2 cubeta 1 secador

39.3

Provision e instalacion lavaplatos acero inoxidable 2 cubeta 2 secador

39.4

Provision e instalacion lavadero fibra de vidrio con soporte

39.5

Provisién e instalacion calefon 13 Its. Tiro natural incluye ducto y anillo (1 Mt)

39.6

Provision e instalacion calefon 13 Its. Tiro forzado incluye ducto y anillo (1 Mt)

39.7

Provisién e instalacién calefon 13 Its. Tiro forzado camara estanca incluye ducto
y anillo (1 Mt)

39.8

Provision e instalacion Campana cocina incluye ducto y anillo 1 Mt

ITE

PARTIDA CORTINAS Y ROLLOS

UNIT.

1 und

UNIT.2
2-5
und

UNIT.3
5y mas

Colocacion cortinas de rollo lamina emballetada con seguros laterales rieles en
perfil U 45x25x2x eje tipo puesto, poleas, tensores en fierro de 10-12-16-20
segun sea el caso, montada en rodamientos de polines resortes acero imp.
Planchuelo perfil C de 3 mm. Cerraduras lat. Para dos candados.no incluye
tablero ni cajén cubre rollo de las medidas siguientes:

40.1

2,00 mt de ancho por 3,00 mt de alto terminada

40.2

2,00 mt de ancho por 4,00 mt de alto terminada

40.3

3,00 mt de ancho por 3,00 mt de alto terminada

40.4

3,00 mt de ancho por 4,00 mt de alto terminada

ITE

PARTIDA VENTANAS

UNIT.2
6 -
10m2

UNIT.3
11y
mas

41.1

Retiro de ventana dafiadas
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41.2

Provision e instalacion ventana madera rauli (incluye marcos y molduras)

41.3

Provision e instalacion de ventanas de aluminio vidrio doble

41.4

Provisién e instalacién de ventanas de aluminio vidrio termopanel

41.5

Provisién e instalacién de vidrio triple

41.6

Provisién e instalacion de espejo canto pulido

41.7

Provision e instalacion dusted empavonado

41.8

Provision e instalacion dusted impreso

41.9

Provisioén e instalacion Film polarizado

41.1
0

Provisién e instalacién Film de seguridad

6.68

PARTIDA CORNISAS Y GUARDAPOLVOS

UNIT.

0-30
ml

UNIT.2
31-50
ml

UNIT.3
51y
mas

42.1

Retiro de guardapolvos, cornisas y molduras dafiadas

42.2

Provisién e instalacién guardapolvos trupan 3/4" x 3" imprimado

42.3

Provision e instalacion guardapolvos pino finger 3/4" x 3"

42.4

Provisién e instalacién de guardapolvos rauli 1" x 4" disefio estandar

42.5

Provisién e instalacién de guardapolvos rauli 3/4" x 3"disefio estandar

42.6

Provision e instalacion de guardapolvos rauli 3/4" x 2"disefio estandar

42.7

Provisién e instalaciéon cornisas media cafia trupan imprimado

42.8

Provision e instalacion cornisas media cafia pino finger

42.9

Provision e instalacion cornisas media cafia rauli 1"x 1"

42.1

Provision e instalacion cornisas media cafa rauli 1 2/2" x 1 1/2"

42.1

Provision e instalacion cornisas poliestireno extruido disefio estandar 35x30 mm

42.1

Provision e instalacion cornisas poliestireno extruido disefio estandar 25x20 mm

42.1

Provisién e instalacién cornisas poliestireno extruido disefio estandar 35x35 mm

42.1

Provision e instalacion cornisas poliestireno extruido disefio estandar 50x50 mm

42.1

Provision e instalacion instalacion de junquillo un cuarto de rodén

ITE

PARTIDA CERRADURAS

UNIT.2
5-10
und

UNIT.3
11y
mas

43.1

Provision e instalacion cerradura tubular libre con seguro

43.2

Provision e instalacion cerradura tubular con llave

43.3

Provision e instalacion cerradura acceso embutida

43.4

Provisién e instalacién cerradura acceso sobrepuesta

43.5

Provision e instalacion cerradura eléctrica

43.6

Provision e instalacion de topes de puerta tipo tambor de goma

43.7

Provisién e instalacién de topes de puerta tipo esfera de goma

43.8

Provision e instalacion de topes de puerta bronceados

43.9

Provision e instalacion brazo hidraulico puerta
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UNIT.
ITE 1 UNIT.2 | UNIT.3

PARTIDA MANTENIMIENTO 5-10 11y

M 0-4 ,
und mas
und

44.1 | Destape y mantencion de artefactos sanitarios

44.2 | Destape y mantencion ramal descargas

44.3 [ pestape y mantencion de camaras

44.4 | Destape y mantencion de colectores

44.5 | Limpieza y mantencion de canaletas y bajadas de aguas lluvias

44.6 | Limpieza y mantencion de rejillas aguas lluvias

44.7 | Mantencion de quicios hidraulicos

44.8 | Mantencion cerrajeria menor

44.9 [ Mantencioén campanas y ductos industriales

44.1
0 | Mantencién y armado de muebles de oficina

44.1
1 | Mantencién y armado de paneleria de oficina

44.1
2 | Mantencién y limpieza cenefas de oficina

ITE 1 UNIT.2 | UNIT.3
M PARTIDA MANTENIMIENTO MOBILIARIO 0-4 5-10 11y
ml mas

44.1
0 | Mantencién y armado de muebles de oficina

44.1
1 | Mantencién y armado de paneleria de oficina

44.1
2 | Mantencion y limpieza cenefas de oficina

*Es subido como complemento el itemizado en formato Excel. Sin embargo, para todos los
efectos, prevalecerd el presente Formulario Econémico N°14 o las modificaciones que Metro
realice, el cual no podra ser modificado ni tener alteraciones, pudiendo Metro desestimar la
oferta por estos motivos.

**\/alores ofertados son con IMPUESTOS INCLUIDOS.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago,......coeveiiiii de 2017




