

ACLARACIÓN N°2

“SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANCOS DE PRUEBA DIFERENCIALES MECÁNICOS Y COMPRESORES Y VÁLVULAS DE EMERGENCIA NS74 Y NS93.”

Santiago, 12 de marzo de 2018

Junto con saludarlos, y en el marco del presente proceso se envía este documento con aclaraciones, válidas para la Licitación y que formará parte de la documentación junto con las Bases, Especificaciones técnicas y otros documentos que puedan aportarse.

1. En **4.1 Plazo estimado** de Especificaciones Técnicas del Banco de Pruebas Compresores y Válvulas de Emergencia NS-74 y NS-93 de la Licitación.

Donde dice:

El plazo de ejecución del Proyecto se estima en siete (07) meses, desde la firma del Contrato hasta la firma del Certificado de Recepción Provisional de los trabajos.

Debe decir:

El plazo de ejecución del Proyecto se estima en **ocho (08)** meses, desde la firma del Contrato hasta la firma del Certificado de Recepción Provisional de los trabajos.

2. En **“3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS”** de Especificaciones Técnicas del Banco de Pruebas Compresores y Válvulas de Emergencia NS-74 y NS-93 de la Licitación.

Se **elimina el punto** **“22. Habilitación de caja acústica para compresores y válvulas en pruebas.”** Por lo que no debe considerarse en la propuesta.